



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 34060

от 16 сентября 14

**МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**(МИНСПОРТ РОССИИ)**

« 22 » августа 20 14 г.

**ПРИКАЗ**

№ 723

**О внесении изменений в форму соглашения, заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 28 марта 2014 г. № 158**

В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2866) и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 г. № 105 «Об определении уполномоченного федерального органа исполнительной власти, утверждающего форму соглашения, заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также

МИНСПОРТ РФ  
Вн. № 723  
От 22.08.2014 г.

строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 8, ст. 805) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в форму соглашения, заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 марта 2014 г. № 158 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2014 г., регистрационный № 32175), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта Российской Федерации П.В. Новикова.

Министр



В.Л. Мутко

КОПИЯ ВЕРНА	
Должность	<u>21. спец. отдел</u>
Дата	<u>22.08.2014</u>
Подпись	<u>[Handwritten Signature]</u>

Приложение  
к приказу Минспорта России  
от «22» августа 2014 г. №723

**Изменения, вносимые в форму соглашения, заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 марта 2014 г. № 158**

1. Подпункт 2.1.5 формы соглашения, заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденной приказом Минспорта России от 28 марта 2014 г. № 158 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2014 г., регистрационный № 32175) (далее – Соглашение), исключить.

2. Подпункт 2.2.5 Соглашения изложить в следующей редакции:

«2.2.5. Оплата услуг по строительному контролю, оказанных Исполнителем производится в объеме, указанном в ГПО, оформляемым к каждому дополнительному соглашению, в соответствии со стоимостью фактически оказанных услуг по строительному контролю в отчетном периоде и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий финансовый год и объемов финансирования, полученных от главного распорядителя средств федерального бюджета. Оплата услуг осуществляется с учетом выплаченного аванса.»

3. Подпункт 2.2.10 Соглашения исключить. Подпункт 2.2.11 Соглашения считать соответственно подпунктом 2.2.10.

4. Подпункт 3.1.13 Соглашения изложить в следующей редакции:

«3.1.13. Проводить освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций, контролировать составление соответствующих актов.»

5. Подпункт 3.1.15 Соглашения изложить в следующей редакции:

«3.1.15. Подписывать предъявляемые Генподрядчиком Заказчику по унифицированным формам первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ «Журнал учета выполненных работ» (форма КС-6А), заполненный на отчетную дату, «Акт о приемке выполненных работ» (форма КС-2) (далее – формы КС-6А, КС-2), путем проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и штампа Исполнителя, подтверждая тем самым физический объем и качество выполненных Работ, соответствие стоимости выполненных Работ проектной и рабочей документации, наличие и состав Исполнительной документации, их соответствие требованиям проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил.».

6. Подпункт 3.1.20 Соглашения изложить в следующей редакции:

«3.1.20. На основании полученной от Заказчика проектной и полностью либо частично готовой к моменту передачи рабочей документации, разработать отдельно по каждому Объекту проект дополнительного соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения данной документации и направить проекты дополнительных соглашений Заказчику для согласования и подписания.».

7. Подпункт 3.1.23 Соглашения изложить в следующей редакции:

«3.1.23. При соответствии объемов Работ, указанных в формах КС-6А и КС-2, объемам, указанным в Исполнительной документации и выполненным фактически, при отсутствии замечаний по качеству выполненных работ и по оформлению Исполнительной документации, соответствию стоимости выполненных Работ проектной и рабочей документации, подписать формы КС-6А и КС-2 Генподрядчика с формулировкой «Качество и физический объем выполненных работ подтверждаю», проставлением личной подписи, номерного штампа Ответственного представителя Исполнителя, печати Исполнителя, направить подписанные документы с комплектом Исполнительной документации Генподрядчику и Заказчику, оставив в собственном архиве Исполнителя экземпляр подписанных форм КС-6А и КС-2 и один экземпляр Исполнительной документации.».

8. В подпункте 3.1.24 Соглашения после слов «по оформлению Исполнительной документации» дополнить словами «, соответствию стоимости выполненных Работ проектной и рабочей документации,».

9. В подпункте 3.1.25 Соглашения после слов «качества оформления Исполнительной документации» дополнить словами « после приведения в соответствие стоимости Работ, материалов, оборудования и иных затрат, проектной и рабочей документации.».

10. В подпункте 3.1.26 Соглашения слово «согласовать» заменить словом «подписать».

11. В подпункте 3.1.27 Соглашения после слов «фактически выполненным объемам Работ» дополнить словами «при наличии несоответствия стоимости выполненных Работ, материалов, оборудования и иных затрат, проектной и рабочей документации.».

12. Подпункт 3.2.4 Соглашения изложить в следующей редакции:

«3.2.4. Приступить к выполнению обязательств по настоящему Соглашению в части предоставления услуг по строительному контролю на Объекте только при условии выполнения Заказчиком обязанностей, указанных в подпунктах 3.3.2 – 3.3.6, 3.3.8 – 3.3.14, и с момента передачи Заказчику уведомления, предусмотренного подпунктом 3.1.21 настоящего Соглашения. Дата выполнения этих требований считается датой начала осуществления строительного контроля на Объекте силами Исполнителя.».

13. Подпункт 3.3.2 Соглашения изложить в следующей редакции:

«3.3.2. Передавать Исполнителю имеющую положительное заключение Государственной экспертизы проектную документацию и по мере готовности рабочую документацию на Объект.».

14. Подпункт 3.3.5 Соглашения изложить в следующей редакции:

«3.3.5. Предоставлять Исполнителю график строительства Объекта.».

15. Подпункт 3.3.6 Соглашения исключить. Подпункты 3.3.7 – 3.3.10 Соглашения считать подпунктами 3.3.6 – 3.3.9 соответственно.

16. Подпункты 3.3.11 – 3.3.13 Соглашения исключить. Подпункты 3.3.14 – 3.3.19 Соглашения считать подпунктами 3.3.10 – 3.3.15 соответственно.

17. Подпункт 3.3.11 Соглашения изложить в следующей редакции:

«3.3.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Соглашения передать Исполнителю отдельно по каждому Объекту: комплект проектной и полностью либо частично готовой рабочей документации и график строительства Объекта.».

18. Подпункт 3.3.15 Соглашения изложить в следующей редакции:

«3.3.15. В течение 7 (семи) дней с даты подписания дополнительного соглашения организовать выполнение условий подпунктов 3.3.8 – 3.3.17 настоящего Соглашения, и направить Исполнителю письменное уведомление о готовности выполнения вышеназванных условий и о назначении Ответственного представителя Заказчика.».

19. Подпункты 3.3.20, 3.3.22 – 3.3.24 Соглашения исключить. Подпункт 3.3.21 Соглашения считать подпунктом 3.3.16.

20. Дополнить Соглашение подпунктом 3.3.17 следующего содержания:

«3.3.17. Подписывать в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Исполнителем форм КС-6А и КС-2 Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).».

21. Из пункта 4.2 Соглашения слова «утверждена Заказчиком в установленном порядке и» исключить.