




МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)



**П Р И К А З**

13 января 2016 г.

Москва

№

8

**Об определении форм отчета об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества и отчета об исполнении графика по приобретению, установке и вводу в эксплуатацию оборудования и (или) программного обеспечения**

В соответствии с абзацами четвертым и пятым подпункта «г» пункта 8 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», приведенных в приложении № 8 к государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2162; 2015, № 28, ст. 4229, № 35, ст. 4979, № 37, ст. 5153, № 47, ст. 6583, официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru) 4 января 2016 г. № 0001201601040039),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые формы:

отчета об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества согласно приложению № 1;

отчета об исполнении графика по приобретению, установке и вводу в эксплуатацию оборудования и (или) программного обеспечения согласно приложению № 2.

2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие на основании соглашений между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», заключенных с 1 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

ВЕРНО:

Заместитель директора  
Департамента кадров и  
организационного развития  
Минэкономразвития России

А.В. Улюкаев









Таблица 4

Строительство		Оборудование				Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %		Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (месяц, год) (заполняется в случае необходимости получения)		Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом													
		Получение разрешения на строительство, реконструкцию	Начало подготовительных работ	Строительно-монтажные работы	срок ввода																		
					сроки приобретения							сроки установки	20__ г.	20__ г.									
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с Министерством экономического развития Российской Федерации по реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства

«\_\_» 20\_\_ г.

м.п.

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)

(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)

ФОРМА

<p align="center"><b>ОТЧЕТ</b> об исполнении графика по приобретению, установке и вводу в эксплуатацию оборудования и (или) программного обеспечения</p>													
<p align="center">(указать наименование объекта инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства)</p>													
№ п/п	Вид расходов (оборудование, программное обеспечение, оборудование с программным обеспечением)	Объем денежных средств, предусмотренных на приобретение, установку и ввод в эксплуатацию оборудования и (или) программного обеспечения, тыс. рублей				Плановый срок приобретения		Плановый срок установки		Плановый срок ввода в эксплуатацию			
		Всего		бюджет субъекта Российской Федерации		внебюджетные источники		план	факт	план	факт	план	факт
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с Министерством экономического развития Российской Федерации по реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П. \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Ф. И. О.)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Ф. И. О.)