



МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 56 427

от "06" ноября 2019 г.

ПРИКАЗ

08.10.2019

№ 577

Москва

**Об утверждении формы соглашения о предоставлении гранта
на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных
продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе
«сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации
в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных»
цифровых технологий**

В соответствии с пунктом 16 Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 550 (Собрание законодательства Российской Федерации 2019, № 19, ст. 2306, Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, от 9 сентября 2019 г. № 0001201909090019),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий».

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Е.Ю. Кислякова.

Министр

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'K' followed by several loops and a final vertical stroke.

К.Ю. Носков

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
от 08.10 2019 г. № 544

Форма соглашения о предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА

№ _____ / _____

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Российский фонд развития информационных технологий, в лице _____, действующего на основании _____ (далее – «Оператор»), с одной стороны, и « _____ », в лице _____, действующего на основании _____, (далее «Получатель гранта») с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением комиссии по отбору проектов по реализации и внедрению сквозных цифровых технологий (протокол № _____ от « ____ » _____ года) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Термины и определения

Для целей настоящего соглашения используются следующие термины и определения:

Проект (региональный проект) – реализуемый получателем гранта комплекс мероприятий (*указывается наименование проекта¹*), ограниченный по времени и ресурсам, соответствующий требованиям, установленным приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 550 (далее – Правила);

грант – денежные средства, предоставляемые оператором на целевой и безвозмездной основе за счет средств субсидии, предоставляемой из федерального бюджета, на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий в целях реализации проекта;

грантовый счет – отдельный расчетный счет, открытый получателем гранта в банке, в котором допускается открытие такого счета в соответствии с конкурсной документацией, не ранее чем за 3 (три) месяца до заключения настоящего Соглашения исключительно для целей получения и использования гранта, включая наличие условий обеспечивающих возможность осуществления оператором контроля за использованием средств гранта и указанный в настоящем Соглашении;

календарный план – календарный план реализации проекта, являющийся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение № 1);

конкурсная документация – документация по проведению конкурсного отбора «*<наименование и реквизиты конкурсной документации>*»², по результатам проведения которого заключается настоящее Соглашение, в соответствии с Порядком отбора получателей грантов, утвержденным приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с пунктом 14 Правил;

контрольная точка – критичное для проекта событие (или мероприятие), наступление которого привязано к календарной дате в рамках реализации проекта, указанное в календарном плане;

¹ указывается наименование Проекта, указанное в заявке на участие в конкурсном отборе, по результатам которого заключается Соглашение

² указывается наименование конкурсной документации и ее реквизиты

комиссия – комиссия по отбору проектов по реализации и внедрению сквозных цифровых технологий, созданная Минкомсвязью России в соответствии с пунктом 14 Правил;

нецелевое использование средств – использование средств гранта и средств софинансирования не на цели реализации проекта, в нарушение настоящего Соглашения, а именно:

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение календарного плана, установленного приложением № 1 к настоящему Соглашению, повлекшее недостижение или невозможность достижения целей проекта (этапа проекта) по мнению внешних независимых экспертов, привлекаемых к проведению внешней экспертизы отчетов;

ненадлежащее исполнение сметы проекта, установленной приложением № 2 к настоящему Соглашению, в части выбора поставщиков, в отношении которых Соглашением установлены ограничения;

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение сметы проекта, установленной приложением № 2 к настоящему Соглашению, повлекшее нарушение порядка в том числе в части соблюдения пропорций финансирования проекта за счет средств гранта и средств софинансирования;

отдельный счет – расчетный счет, открытый получателем гранта в любой кредитной организации (банке) на территории Российской Федерации, исключительно для целей использования средств софинансирования и указанный в настоящем Соглашении;

поставщик – юридическое лицо, привлекаемое получателем гранта для целей реализации проекта, в том числе по результатам проводимых конкурсных процедур, и отсутствующее в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), формируемом в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

показатель реализации проекта – конкретные и измеримые показатели, на основе которых возможно измерить степень достижения целей проекта, приведенные в приложении № 3 к настоящему Соглашению;

порядок – порядок отбора получателей грантов утвержденный приказом Министерства связи, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил;

смета – смета расходов на реализацию проекта за счет средств гранта и средств софинансирования, являющаяся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение № 2);

средства софинансирования – иные (внебюджетные) денежные средства (включая собственные средства, средства инвесторов, заемные средства и иные), привлекаемые получателем гранта для реализации проекта;

этап – часть проекта, характеризующаяся достижением измеримых результатов, ограниченная по времени и указанная в календарном плане.

II. Предмет Соглашения

2.1 В соответствии с условиями настоящего Соглашения оператор предоставляет получателю гранта грант в размере _____ (*<сумма прописью>*) на реализацию проекта «*<наименование проекта>*»³. Предоставляемая сумма гранта не облагается НДС в соответствии с частью 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации.

III. Порядок предоставления гранта

3.1 Грант предоставляется получателю гранта поэтапно в соответствии с календарным планом (приложение № 1) и сметой (приложение № 2).

3.2 Предоставление гранта на следующий этап реализации проекта осуществляется по результатам рассмотрения отчета по предыдущему этапу реализации проекта.

3.3. Для получения гранта на первый этап реализации проекта получатель гранта предоставляет оператору следующие документы:

1) документы, подтверждающие открытие получателем гранта грантового счета в кредитной организации на условиях, обеспечивающих возможность осуществления оператором контроля за использованием гранта;

2) документы, содержащие информацию, необходимую для получения оператором доступа к грантовому счету;

3) документы, подтверждающие наличие средств софинансирования, в размере, указанном в смете для первого этапа проекта (выписка с отдельного счета, копия кредитного договора, договора займа, инвестиционного договора, справка по остаткам на счетах получателя или иные документы, в зависимости

³ указывается наименование Проекта, указанное в заявке на участие в конкурсном отборе, по результатам которого заключается Соглашение

от заявленной получателем гранта формы предоставления средств софинансирования);

4) <иные документы>⁴

3.4. Для получения гранта на последующие этапы реализации проекта получатель гранта предоставляет оператору следующие документы:

1) документы, подтверждающие наличие средств софинансирования, в размере, указанном в смете для соответствующего этапа проекта (выписка с отдельного счета, копия кредитного договора, договора займа, инвестиционного договора, справка по остаткам на счетах получателя или иные документы, в зависимости от заявленной получателем гранта формы предоставления средств софинансирования);

2) документы, подтверждающие оплату штрафных санкций, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае выявления нарушений по результатам рассмотрения отчета по предыдущему этапу реализации проекта;

3) документы, подтверждающие устранение нарушений настоящего Соглашения, в случае их выявления по результатам рассмотрения отчета по предыдущему этапу реализации проекта;

4) <иные документы>⁵

3.5. Грант предоставляется получателю гранта в соответствии с календарным планом реализации проекта. В случае изменения календарного плана реализации проекта, в результате которого в том числе возникает необходимость переноса расходов по этапам проекта, получатель гранта направляет оператору запрос о внесении соответствующих изменений в Соглашение. При этом доля софинансирования по проекту в целом и по каждому из этапов в отдельности не может измениться в меньшую сторону.

Оператор вправе принять решение об отказе во внесении предложенных получателем гранта изменений в календарный план Соглашения. Порядок рассмотрения обращений получателя гранта о внесении изменений в Соглашение устанавливается локальным актом оператора. При этом при определении необходимости внесения изменений в Соглашение оператор оценивает влияние предлагаемых изменений на достижение заявленных значений показателей реализации проекта.

3.6. В случае экономии средств гранта по итогам реализации проекта (этапа проекта) сумма экономии возвращается получателем гранта оператору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения соответствующего проекта (этапа проекта).

⁴ перечисляются документы, указанные в решении Комиссии, в случае, предусмотренном пунктами 15 и 16 Правил.

⁵ указываются документы, перечисленные в конкурсной документации, в случае их наличия

3.7. В случае увеличения общей суммы расходов по проекту получатель гранта привлекает дополнительные средства софинансирования. Увеличение суммы гранта не допускается.

3.8. В состав расходов по проекту допускается включение расходов, связанных с выполнением мероприятий календарного плана, реализация которых началась не ранее даты объявления победителей конкурсного отбора.

IV. Требования о раздельном учете

4.1. Получатель гранта с момента начала реализации проекта в течение всего срока действия Соглашения обязан вести раздельный учет расходов на реализацию проекта из средств гранта и средств софинансирования, а также обособленный учет имущества, приобретаемого в процессе реализации проекта за счет средств гранта и средств софинансирования. Обособленный учет имущества обеспечивается отражением имущества, приобретенного за счет средств гранта и средств софинансирования, в отдельных регистрах бухгалтерского учета способом, позволяющим однозначно определить источник финансирования приобретения имущества.

4.2. Получатель гранта с момента начала реализации проекта в течение всего срока действия Соглашения обязан вести раздельный производственно-финансовый учет доходов (при наличии) и расходов по участкам работ, производственного процесса, функционала в рамках реализации проекта.

V. Использование гранта и средств софинансирования

5.1. Получатель гранта вправе расходовать средства гранта и средства софинансирования, предусмотренные сметой, исключительно на реализацию проекта в соответствии с календарным планом.

5.2. Не допускается расходование средств, предусмотренных сметой, на:

1) оплату премий и иных выплат, имеющих поощряющий характер (включая оплату работы в выходные и праздничные дни), работникам получателя гранта, состоящим с ним в трудовых отношениях и гражданско-правовых отношениях;

2) оплату за счет средств гранта услуг физических лиц, привлекаемых для целей реализации проекта по договорам гражданско-правового характера;

3) оплату добровольного медицинского страхования физических лиц;

4) оплату питания, а также расходов на мобильную связь работников получателя гранта;

5) оплату за счет средств гранта обучения работников получателя гранта;

6) предоставление займов третьим (физическим и/или юридическим) лицам;

7) приобретение финансовых активов, не связанных с реализацией проекта;

8) приобретение за счет средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) импортного оборудования и комплектующих изделий;

9) размещение средств гранта на депозитах в кредитных организациях;

10) приобретение, строительство и ремонт объектов (в том числе производство неотделимых улучшений) недвижимости (зданий, помещений и иных объектов), в том числе используемых в рамках реализации проекта;

11) оплату за счет средств гранта аренды помещений, необходимых для реализации проекта;

12) осуществление проектно-исследовательских работ;

13) проведение научных и аналитических исследований;

14) проведение за счет средств гранта экспертиз и получение заключений;

15) приобретение транспортных средств;

16) страхование объектов, используемых в рамках реализации работ, включая страхование оборудования и транспортных средств;

17) получение за счет средств гранта сертификатов и лицензий, необходимых для использования оборудования, приобретаемого (приобретенного) для целей реализации проекта;

18) оплату участия и подготовки к участию в выставках, конференциях, семинарах, включая подготовку и изготовление рекламных и презентационных материалов;

19) оплату проведения маркетинговых исследований;

20) оплату создания сайтов для размещения в информационно-коммуникационной сети Интернет;

21) иные цели, не связанные с реализацией проекта.

Факты нецелевого использования средств могут быть установлены в процессе контроля за использованием средств и мониторинга исполнения Соглашения в порядке, предусмотренном пунктами 8.1–8.4 настоящего Соглашения, и являются основанием для истребования переданных по настоящему Соглашению средств гранта и (или) требования выплаты неустойки.

Размер неустойки, указанной в настоящем пункте, определяется путем умножения суммы нецелевым образом использованных средств

софинансирования на частное от деления суммы гранта на общую сумму сметы проекта.

Допускается расходование средств софинансирования на оплату расходов, в отношении которых подпунктами 1 – 20 пункта 5.2. настоящего Соглашения предусмотрено ограничение только в отношении средств гранта.

5.3. По согласованию с оператором допускается перераспределение средств по статьям сметы в пределах 20 (двадцати) процентов от суммы соответствующего этапа реализации проекта, определяемой нарастающим итогом. Перераспределение сметы в размере, превышающем 20 (двадцать) процентов от суммы соответствующего этапа, в том числе определяемой нарастающим итогом, допускается по решению оператора по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

5.4. В период рассмотрения оператором отчета о реализации этапа получатель гранта вправе осуществлять расходы, предусмотренные частью сметы на следующий этап реализации проекта за счет средств гранта, за счет средств софинансирования. При условии утверждения отчета о реализации этапа и получения суммы гранта на следующий этап получатель гранта вправе возместить на отдельный счет расходы, предусмотренные частью сметы на данный этап реализации проекта за счет средств гранта, и понесенные получателем гранта за счет средств софинансирования.

5.5. Неиспользованные получателем гранта за время реализации проекта (этапа) средства гранта подлежат возврату оператору, в следующем порядке:

1) в случае, когда экономия средств гранта произошла на последнем (или единственном) этапе, денежные средства подлежат перечислению на счет оператора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи отчета о реализации этапа оператору;

2) в остальных случаях, при наличии соответствующего обоснования со стороны получателя гранта по решению оператора сумма неиспользованного гранта переносится на следующий этап путем внесения изменений в Соглашение. Общая сумма гранта при этом уменьшается. Оценка достаточности предоставленного обоснования осуществляется оператором в процессе рассмотрения отчета.

Обоснование, указанное в настоящем пункте, направляется получателем гранта оператору одновременно с материалами отчета о реализации соответствующего этапа.

5.6. В случае неполного использования получателем гранта за время реализации проекта (этапа) средств софинансирования, влекущего фактическое увеличение доли гранта в общей смете проекта и изменение фактических

пропорций софинансирования проекта, получатель гранта обязан выплатить оператору неустойку.

Размер неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, определяется путем умножения суммы фактической экономии средств софинансирования, на частное от деления суммы гранта на общую сумму сметы проекта.

5.7. Нецелевое использование гранта, установленное в ходе контроля за использованием средств и (или) мониторинга исполнения Соглашения в порядке, предусмотренном пунктами 8.1-8.4 настоящего Соглашения, является для оператора основанием для направления получателю гранта требования о возврате нецелевым образом использованных средств гранта, а также может являться основанием для принятия решения об отказе в предоставлении гранта на следующий этап.

В случае направления оператором требования о возврате нецелевым образом использованных средств получатель гранта обязан вернуть такие средства в порядке и в сроки, установленные пунктом 5.9 настоящего Соглашения.

5.8. Нецелевое использование средств софинансирования, установленное в процессе контроля за использованием средств и (или) мониторинга исполнения Соглашения в порядке, предусмотренном пунктами 8.1–8.4 настоящего Соглашения, является для оператора основанием для направления получателю гранта требования о выплате неустойки в размере, определенном по формуле, установленной в пункте 5.7 настоящего Соглашения, где вместо суммы фактической экономии средств софинансирования используется сумма средств софинансирования, потраченных нецелевым образом, а также может являться основанием для отказа в предоставлении гранта на следующий этап.

5.9. Средства гранта, использованные нецелевым образом, подлежат перечислению на счет оператора, открытый в федеральном казначействе, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения получателем гранта соответствующего требования оператора.

5.10. Предусмотренные настоящим Соглашением суммы неустойки подлежат перечислению получателем гранта на счет оператора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения получателем гранта соответствующего требования оператора.

VI. Взаимодействие Сторон

6.1. Получатель гранта обязан:

6.1.1. соблюдать утвержденные Сторонами календарный план и смету Проекта;

6.1.2. своевременно, в соответствии с условиями настоящего Соглашения, предоставлять оператору отчеты по установленной форме;

6.1.3. обеспечить достижение плановых показателей реализации проекта, предусмотренных в приложении № 3 к настоящему Соглашению;

6.1.4. в течение всего срока действия настоящего Соглашения соблюдать соответствие следующим требованиям:

не находиться в процессе ликвидации или реорганизации;

обладать статусом налогового резидента Российской Федерации;

не быть ответчиком по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

6.1.5. предоставлять по требованию оператора обоснования, сведения и информацию, в том числе технического характера, а также информацию, отнесенную получателем гранта к коммерческой тайне, в целях обоснования расходов, понесенных на реализацию проекта;

6.1.6. обеспечить легитимный доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну получателя гранта, в части грантового счета, операций по нему и сведений о получателе гранта;

6.1.7. не отзываться согласие (полномочие, право оператора), указанное пункте 9.3 настоящего Соглашения;

6.1.8. незамедлительно приостановить реализацию календарного плана в случае выявления невозможности получения ожидаемых результатов и нецелесообразности продолжения реализации проекта;

6.1.9. разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальных страницах в социальных сетях информацию о реализации проекта с указанием, что реализация проекта проводится при поддержке оператора. В случае опубликования в средствах массовой информации, размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет материалов о результатах, полученных в ходе реализации проекта, и демонстрации их на выставочно-ярмарочных мероприятиях

получатель гранта обязан указать, что реализация проекта проводилась при поддержке оператора;

6.1.10. в течение всего срока действия настоящего Соглашения информировать оператора о:

1) начале судебного производства в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах о взыскании с получателя гранта денежных средств;

2) наступлении обстоятельств, нарушающих требования, перечисленные в пункте 6.1.4 настоящего Соглашения;

3) выявлении невозможности достижения ожидаемых результатов реализации проекта и нецелесообразности продолжения работ с единовременным предоставлением отчета о выполненных мероприятиях календарного плана соответствующего этапа и фактически произведенных расходах;

4) изменении места нахождения организации, правового статуса, банковских реквизитов, телефонов, факсов, назначении нового руководителя.

Указанное в настоящем подпункте уведомление направляется получателем гранта не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события.

В случае выявления фактов непредставления получателем гранта информации, указанной в настоящем подпункте, оператор вправе отказать в предоставлении суммы гранта на очередной этап.

6.1.11. не позднее полугода с даты завершения реализации последнего этапа проекта представить оператору документы, подтверждающие внесение решения, использованного в проекте и заявленного в составе заявки, направленной получателем гранта для участия в соответствующем конкурсном отборе, в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и/или Единый реестр российской радиоэлектронной продукции;

6.1.12. Получатель гранта обязан хранить все документы, касающиеся исполнения Соглашения, в течение 5 (пяти) лет с даты окончания срока действия настоящего Соглашения;

6.1.13. выполнять иные обязательства, прямо не перечисленные в настоящем пункте, однако поименованные в настоящем Соглашении.

6.2. Получатель гранта вправе:

6.2.1. в течение всего срока действия настоящего Соглашения направить оператору предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение с обоснованием необходимости внесения соответствующих изменений.

6.3. Оператор обязан:

6.3.1. не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты официального подтверждения наступления соответствующего события информировать получателя о сокращении (прекращении) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом Российской Федерации о федеральном бюджете, на соответствующий финансовый год и плановый период, влияющем на предоставление суммы гранта;

6.3.2. предпринимать все добросовестные и разумные меры, необходимые для своевременного оформления документов для получения субсидии из федерального бюджета на следующий финансовый год;

6.3.3. своими действиями, в том числе при осуществлении контрольных мероприятий, не вмешиваться и не препятствовать реализации проекта;

6.3.4. выполнять иные обязательства, прямо не перечисленные в настоящем пункте, однако поименованные в настоящем Соглашении.

6.4. Оператор вправе:

6.4.1 в течение всего срока действия настоящего Соглашения осуществлять контроль исполнения получателем гранта календарного плана, а также расходования средств сметы в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и *<порядком мониторинга выполнения условий Соглашений о предоставлении гранта>⁶*;

6.4.2. в любое время, в случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 10.5 настоящего Соглашения расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке.

VII. Предоставление и рассмотрение отчетов

7.1. В течение всего срока действия настоящего Соглашения получатель гранта предоставляет оператору следующие отчеты:

7.1.1. Отчет о достижении контрольных точек по проекту по форме, установленной в приложении № 4 к настоящему Соглашению, (далее – отчет о достижении контрольных точек) предоставляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты достижения соответствующей контрольной точки в соответствии с календарным планом;

7.1.2. Отчет о расходовании гранта и средств софинансирования на реализацию проекта, о выполнении мероприятий календарного плана этапа проекта по форме, установленной в приложении № 5 к настоящему Соглашению, (далее – отчет о реализации этапа) предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения соответствующего этапа;

⁶ указывается полное наименование и реквизиты действующего на момент подписания Соглашения Порядка мониторинга выполнения условий Соглашений и предоставления гранта, утвержденного Оператором.

7.1.3. Отчет о достижении плановых показателей реализации проекта по форме, установленной в приложении № 6 к настоящему Соглашению (далее – отчет о достижении плановых показателей) предоставляется по истечении 1 (одного) календарного года, следующего за годом завершения реализации последнего этапа проекта. Отчет предоставляется не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

7.2. Отчеты, перечисленные в пункте 7.1 настоящего Соглашения (далее - совместно именуемые отчеты), формируются путем заполнения установленных форм (приложения № 4–6 к настоящему Соглашению) и направляются оператору в электронной форме через личный кабинет получателя гранта на сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В случае отсутствия соответствующего функционала в личном кабинете получателя гранта оператор размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контактную информацию для направления отчетов. Отчеты подписываются электронной цифровой подписью получателя гранта или его уполномоченного лица.

7.3. К отчету о реализации этапа дополнительно предоставляются документы, подтверждающие целевое использование средств гранта и средств софинансирования, включая документы, подтверждающие факт получения товаров, выполнения работ, оказания услуг, приобретения имущественных прав (договор, первичные учетные документы), оплаченных за счет средств гранта и средств софинансирования (платежные поручения), документы, являющиеся основаниями для выплат (перечисления денежных средств) за счет средств гранта и средств софинансирования, уплаты страховых взносов за счет средств гранта и средств софинансирования, а также расчет суммы гранта, подлежащей возврату оператору в соответствии с Соглашением.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, предоставляются оператору в электронной форме, однако в процессе рассмотрения отчета оператор вправе потребовать предоставления заверенных в установленном порядке копий на бумажном носителе и/или оригиналов предоставленных документов.

7.4. Представленные получателем гранта отчеты и документы могут быть направлены оператором на экспертизу для оценки полноты, качества и соответствия требованиям Соглашения. В целях проведения указанной экспертизы оператор вправе привлекать независимых экспертов.

7.5. В случае невозможности предоставления получателем гранта отчета в срок, установленный пунктом 7.1 настоящего Соглашения, получатель гранта обязан письменно уведомить об этом оператора не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до момента наступления указанного срока (с указанием причин

невозможности предоставления отчета и планируемого срока его предоставления). В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанного уведомления оператор обязан принять решение о продлении срока или решение об отказе в продлении получателю гранта срока предоставления отчета и уведомить об этом получателя гранта через личный кабинет на сайте оператора.

7.6. В случае непредставления получателем гранта отчета в срок, установленный пунктом 7.1 Соглашения, и ненаправления им письменного уведомления в порядке, предусмотренном пунктом 7.5 Соглашения, либо в случае принятия оператором решения об отказе в продлении срока предоставления отчета, оператор вправе по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления срока предоставления отчета или принятия решения об отказе в продлении срока предоставления отчета направить получателю гранта уведомление об одностороннем расторжении Соглашения.

7.7. Оператор обязан осуществить проверку отчета, предоставленного Получателем гранта в соответствии с пунктом 7.1 Соглашения, на предмет соответствия установленной форме и наличия всех перечисленных в качестве приложений документов в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его получения. По результатам такой проверки оператор принимает решение о принятии отчета к рассмотрению или решение об отказе в принятии отчета к рассмотрению, уведомив получателя гранта об этом решении.

Решение об отказе в принятии отчета к рассмотрению принимается оператором только в случае несоответствия отчета установленной форме. В решении об отказе в принятии отчета к рассмотрению оператор обязан указать исчерпывающий перечень выявленных недостатков и установить получателю гранта срок не более 20 (двадцати) рабочих дней для устранения причин, послуживших основанием для отказа в принятии отчета к рассмотрению. В случае неустранения получателем гранта причин, послуживших основанием для отказа в принятии отчета к рассмотрению, в срок, указанный в решении о таком отказе, оператор по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока, указанного в решении об отказе в принятии отчета к рассмотрению, направляет получателю гранта уведомление об одностороннем расторжении Соглашения.

7.8. Оператор вправе без получения предварительного согласия получателя гранта привлекать для рассмотрения отчета по существу консультантов и экспертов.

7.9. По итогам рассмотрения отчета оператор принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении получателю гранта суммы гранта на следующий этап реализации проекта и уведомляет об этом получателя

гранта. В случае предоставления получателем гранта отчета за последний этап принимается решение о принятии отчета к сведению.

7.10. Общий срок рассмотрения отчета и принятия решения оператором с момента принятия отчета к рассмотрению не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, в случае если оператор не привлекает к рассмотрению внешних экспертов и (или) консультантов. В случае привлечения к рассмотрению отчета внешних экспертов и (или) консультантов оператор в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия отчета к рассмотрению уведомляет об этом получателя гранта, при этом общий срок рассмотрения и принятия оператором решения по отчету может быть продлен не более чем на 25 (двадцать пять) рабочих дней.

VIII. Контроль за использованием средств и мониторинг исполнения Соглашения

8.1. Целью осуществления контроля за использованием средств (гранта и средств софинансирования) и мониторинга исполнения Соглашения, а равно осуществления действий в рамках такого контроля и мониторинга, является надлежащее исполнение получателем гранта условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по результативному и целевому использованию гранта.

8.2. В рамках осуществления контроля за использованием средств оператор:

- 1) осуществляет мониторинг расходования средств с грантового счета;
- 2) осуществляет проверку отчетности получателя гранта;
- 3) признает суммы гранта и средств софинансирования, которые были использованы получателем гранта с нарушением условий настоящего Соглашения, использованными не по целевому назначению, а соответствующие расходы получателя гранта – не подлежащими осуществлению за счет гранта и средств софинансирования;

- 4) контролирует соблюдение запретов, установленных настоящим Соглашением;

- 5) приостанавливает предоставление гранта (если грант предоставляется в несколько этапов) в случаях непредставления (представления в неполном объеме) получателем гранта информации и (или) документов (в том числе отчетов) в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением.

8.3. В рамках осуществления мониторинга исполнения Соглашения оператор:

- 1) осуществляет проверку отчетности получателя гранта;

- 2) запрашивает у получателя гранта информацию и документы, касающиеся исполнения получателем гранта условий настоящего Соглашения;
- 3) осуществляет проверки деятельности Получателя гранта.

8.4. В рамках проверок оператор направляет работников для взаимодействия с получателем гранта по вопросам исполнения настоящего Соглашения, имущества, приобретенного и (или) созданного получателем гранта в рамках настоящего Соглашения и (или) используемого для осуществления проекта, документов, касающихся исполнения настоящего Соглашения, присутствия (участия) на мероприятиях, проводимых получателем гранта в рамках осуществления проекта, взаимодействия с работниками и (или) контрагентами получателя гранта по договорам, связанным с осуществлением проекта, по различным вопросам, касающимся исполнения настоящего Соглашения, включая получение необходимых пояснений и информации.

IX. Гарантии, заверения, согласия

9.1. Получатель гранта гарантирует, что он на момент заключения Соглашения:

- 1) не находится в процессе ликвидации или реорганизации, в отношении него не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют обстоятельства, в силу которых руководитель получателя гранта в соответствии с требованиями законодательства о несостоятельности (банкротстве) обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании получателя гранта банкротом;

- 2) имеет грантовый счет, открытый на условиях, обеспечивающих возможность осуществления оператором контроля за использованием гранта (включая предоставление оператору полномочий по мониторингу грантового счета), а также ключ электронной подписи и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, необходимые для подписания электронных документов при осуществлении операций по грантовому счету;

- 3) имеет уникальный идентификатор (логин) и пароль для доступа к информационной системе, с использованием которых получатель гранта подал заявку, через официальный сайт оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- 4) обладает статусом налогового резидента Российской Федерации;

- 5) не является получателем средства из федерального и (или) регионального бюджета на реализацию проекта, а также не имеет действующих и (или) завершенных выполнением альтернативных соглашений о получении

других мер поддержки за счет средств федерального и (или) регионального бюджета в целях реализации проекта.

9.2. Получатель гранта гарантирует, что на момент заключения Соглашения отсутствуют:

1) вступившие в законную силу неисполненные решения суда, арбитражного суда или третейского суда, срок исполнения по которым наступил, о взыскании с получателя гранта денежных средств в суммарном объеме, превышающем десять процентов размера гранта;

2) неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики в отношении лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа получателя гранта, работников получателя гранта, осуществляющих связанные с реализацией проекта организационно-распорядительные функции (полномочия по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия);

3) лица, указанные в подпункте 2 пункта 9.2 настоящего Соглашения, а также учредители получателя гранта, в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, который формируется в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

4) неисполненные обязательства по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате получателем гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) документы, являющиеся основанием для списания денежных средств с грантового счета, наложения ареста на находящиеся на нем денежные средства. Такими документами не признаются акты налоговых органов, исполнение которых приостановлено вышестоящим налоговым органом или судом в порядке, предусмотренном законодательством, и которые обжалуются получателем гранта в порядке, предусмотренном законодательством, и решение по соответствующему заявлению (жалобе) получателя гранта не принято.

9.3. Получатель гранта подписанием настоящего Соглашения подтверждает свое согласие, уполномочивает, подтверждает право оператора, реализуемое в одностороннем порядке, на:

1) мониторинг грантового счета, получение сведений, составляющих банковскую тайну получателя гранта (в части грантового счета, операций по нему и сведения о получателе гранта), и передачу таких сведений третьим

лицами, привлекаемых оператором для осуществления контроля за использованием средств гранта, при условии неразглашения такими лицами полученных сведений;

2) установление ограничений на операции по грантовому счету, приостановление операций по грантовому счету, списание остатков гранта с грантового счета полностью или в части для их перечисления на лицевой счет оператора;

3) отказ от настоящего соглашения и одностороннее списание гранта (его части) с грантового счета во внесудебном порядке в случаях, предусмотренных пунктом 10.5 настоящего Соглашения;

4) осуществление оператором контроля за использованием средств гранта и средств софинансирования, а также неосуществление оператором мониторинга исполнения Соглашения.

Х. Изменение и расторжение Соглашения

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными Соглашениями, составленными на русском языке в том же виде, что и настоящее Соглашение, между оператором и получателем гранта, и являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

10.2. Оператор принимает решение о внесении изменений в Соглашение путем заключения дополнительного соглашения или решение об отказе от внесения изменений в Соглашение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты соответствующего уведомления (обращения) письма получателя гранта с предложением о внесении изменений в Соглашение.

10.3. В случае невозможности завершения реализации этапа в сроки, установленные календарным планом, получатель гранта вправе в срок не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до даты окончания соответствующего этапа направить оператору соответствующее уведомление с приложением запроса о внесении изменений в Соглашение в части сроков этапов. Продление сроков этапов проекта, в результате которого общий срок реализации проекта (этапов проекта) при оценке заявки данного получателя гранта на этапе проведения конкурсного отбора по данному критерию экспертами получил бы более низкий балл, осуществляется только по решению межведомственной конкурсной комиссии.

10.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто до истечения срока, установленного подпунктом 1 пункта 14.2 Соглашения, в следующих случаях:

1) по инициативе оператора после получения оператором от получателя гранта уведомления, предусмотренного подпунктом 3 пункта 6.1.10 настоящего Соглашения;

2) по инициативе получателя гранта после получения оператором от получателя гранта предложения расторгнуть настоящее Соглашение по иным обстоятельствам, с приложением обоснования необходимости такого расторжения;

3) одностороннего расторжения настоящего Соглашения оператором, в случаях, предусмотренных пунктом 10.5 настоящего Соглашения;

4) по взаимному соглашению Сторон;

5) по решению суда.

10.5. Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случаях:

1) непредоставления получателем гранта в установленные настоящим Соглашением сроки отчетов;

2) выявления нецелевого использования средств гранта;

3) выявления в рамках мониторинга реализации проекта невозможности достижения получателем гранта плановых показателей реализации проекта;

4) недостижения получателем проекта плановых показателей реализации проекта в сроки, установленных приложением № 3, за исключением случаев, когда недостижение показателей реализации проекта было вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), указанных в пунктах 12.1–12.3 настоящего Соглашения;

5) отставания получателем гранта от сроков реализации проекта более чем на треть от общего срока реализации проекта, при отсутствии решения межведомственной конкурсной комиссии об одобрении продления сроков реализации Проекта;

6) непредоставления получателем гранта информации, указанной в пункте 6.1.10 настоящего Соглашения;

7) нарушения получателем гранта гарантий, заверений и(или) отзыва согласий, предусмотренных пунктами 9.1–9.3 настоящего Соглашения.

При расторжении Соглашения в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, подписание дополнительного соглашения не требуется. Соглашение считается расторгнутым с даты направления оператором получателю гранта уведомления о расторжении Соглашения (отказа от исполнения Соглашения).

10.6. В случае расторжения настоящего Соглашения по инициативе получателя гранта условия расторжения в обязательном порядке должны включать:

1) обязанность получателя гранта возвратить оператору полученную сумму гранта в полном объеме в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения о расторжении Соглашения;

2) обязанность получателя гранта выплатить оператору неустойку за пользование фактически полученными средствами гранта, рассчитанную по ставке рефинансирования, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, за каждый день использования фактически полученной суммы гранта.

10.7. В случае расторжения настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 10.5 настоящего Соглашения получатель гранта обязан возвратить оператору полученную сумму гранта в полном объеме, а также выплатить оператору неустойку за пользование средствами гранта, рассчитанную по ставке рефинансирования, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, за каждый день использования фактически полученной суммы гранта, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от оператора о расторжении Соглашения.

XI. Порядок разрешения споров

11.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, по возможности будут разрешаться путем проведения переговоров.

11.2. В случае невозможности разрешения путем проведения переговоров возникшие споры и разногласия передаются на рассмотрение в суд.

XII. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае, если это невыполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, не зависящими от воли Сторон.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Соглашению, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления с указанием причинно-следственной связи между наступившими обстоятельствами и реализацией проекта.

12.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы подтверждение наличия этих обстоятельств и их продолжительности производится с соответствия с Положением о порядке свидетельствования

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), утвержденным постановлением Правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации №173-14 от 23 декабря 2015 года.

ХIII. Срок действия Соглашения

13.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

13.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с даты его вступления в силу и до истечения календарного года с даты:

1) окончания реализации последнего этапа проекта в соответствии с календарным планом;

2) принятия решения оператором о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке, предусмотренном пунктом 10.5 настоящего Соглашения;

3) подписания дополнительного соглашения о расторжении настоящего Соглашения по взаимному согласию Сторон, по инициативе получателя гранта и (или) по решению суда.

ХIV. Заключительные положения

14.1. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и порядком.

14.2. Все уведомления, предусмотренные настоящим Соглашением, составляются в письменной форме и заверяются печатью и подписью уполномоченного лица Стороны, направляющей уведомление. К письменной форме приравнивается уведомление, составленное в электронной форме и заверенное усиленной электронной подписью Стороны, направляющей уведомление. Уведомление считается направленным надлежащим образом если:

14.2.1. направлено второй Стороне настоящего Соглашения заказным письмом с уведомлением о вручении или посредством курьерской доставки или вручено лично представителю второй Стороны. Уведомление считается полученным с даты фактического вручения второй Стороне;

14.2.2. направлено в электронной форме посредством личного кабинета на сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или направлено посредством электронной почты на адрес, указанный в конкурсной

документации. Уведомление считается полученным с даты фактического получения электронного документа второй Стороной.

14.3. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

14.4. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

XV. Приложения

15.1. Календарный план – приложение № 1;

15.2. Смета расходов на реализацию проекта за счет средств гранта и средств софинансирования – приложение № 2;

15.3. Плановые показатели реализации проекта – приложение № 3;

15.4. Форма отчета о достижении контрольных точек по проекту – приложение № 4;

15.5. Форма отчета о отчет о расходовании гранта и средств софинансирования на реализацию проекта, о выполнении мероприятий календарного плана этапа проекта – приложение № 5;

15.6. Форма отчета о достижении плановых показателей реализации проекта – приложение № 6.

XVI. Реквизиты Сторон

Оператор:

Место нахождения организации:

ОГРН:

ИНН:

КПП:

ОКАТО:

Банковские реквизиты:

Получатель гранта:

Место нахождения организации:

ОГРН:

ИНН:

КПП:

ОКАТО:

Банковские реквизиты:

Грантовый счет

Отдельный счет

XVII. Подписи Сторон

Оператор

_____ / ___/

М.П.

Получатель гранта

_____ / ___/

М.П.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации Проекта
«<наименование Проекта>»⁷**

1. Описание Проекта:
2. Описание решения⁸, внедрение которого осуществляется в рамках реализации Проекта:
3. Способ и условия привлечения Средств софинансирования (включая указание инвестора в случае привлечения такого; наименования кредитной организации, предоставляющей заемное финансирование):

Этап 1. Срок реализации с « ____ » _____ года по « ____ » _____ года

№	Описание мероприятия	Результат	Подтверждающие документы	Срок реализации ⁹
1.				
2.				

Этап 2. Срок реализации с « ____ » _____ года по « ____ » _____ года

№	Описание мероприятия	Результат	Подтверждающие документы	Срок реализации ⁹
1.				
2.				

Этап 3. Срок реализации с « ____ » _____ года по « ____ » _____ года

№	Описание мероприятия	Результат	Подтверждающие документы	Срок реализации ⁹
1.				
2.				

Подписи Сторон

Оператор _____ / ____ /
М.П.

Получатель гранта _____ / ____ /
М.П.

⁷ указывается наименование Проекта, указанное в заявке на участие в конкурсном отборе, по результатам которого заключается Соглашение

⁸ значение термина указано в Порядке. Указывается описание решения, приведенное в Техническом задании, являющемся приложением к заявке, участвовавшей в конкурсном отборе, по результатам проведения которого заключается Соглашение

⁹ заполняется в случае, если мероприятие является Контрольной точкой

СМЕТА РАСХОДОВ
на реализацию проекта за счет средств гранта и средств софинансирования
«<наименование Проекта>»¹⁰

№ этапа	Наименование расходов	Объем финансирования, руб.		
		всего	из них:	
			из средств гранта	За счет средств софинансирования
		Сумма, руб.		
1	Затраты на оплату труда работников, связанных с реализацией проекта*			
	Накладные расходы (но не более 20%)			
	Затраты на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно привлекаемых к реализации проекта			
	Расходы на приобретение нефинансовых активов			
	Иные статьи	-----		
	Итого:			

¹⁰ указывается наименование Проекта, указанное в заявке на участие в конкурсном отборе, по результатам которого заключается Соглашение

** А также расходы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда*

РАСПИФРОВКА СТАТЬИ

сметы расходов «Затраты на оплату труда работников, связанных с реализацией проекта»

№	Статья расходов	Сумма расходов, руб.
1		
2		
...
Итого:		

РАСПИФРОВКА СТАТЬИ

сметы расходов «Накладные расходы»

№	Статья расходов	Сумма расходов, руб.
1		
2		
...
Итого:		

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ

сметы расходов «Затраты на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно привлекаемых к реализации Проекта» реализации Проекта

№	Наименование работ/услуг	Поставщик	Сумма расходов, руб.
1			
2			
...
Итого:			

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ

сметы расходов «Расходы на приобретение нефинансовых активов»

№	Статья расходов	Сумма расходов, руб.
1		
2		
...
Итого:		

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ

сметы расходов по иным статьям

№	Статья расходов	Сумма расходов, руб.
1		
2		
...

	Итого:
--	---------------

Подпись Сторон

Оператор

Получатель гранта

_____/____/____
М.П.

_____/____/____
М.П.

**ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации Проекта
«<наименование Проекта>»¹¹**

№	Плановый показатель	Единица Измерения	Плановые значения в течение срока реализации			Плановые значения в течение срока мониторинга
			20__	20__	20__	N+1 ¹²
Социально-экономические показатели						
1						
2						
Показатели достижения задач дорожных карт						
3	*					
Прочие показатели						
4	**					

* Получателем гранта самостоятельно указываются научно-технические задачи и целевые показатели дорожных карт, указанных в пункте 3.3 бизнес-плана реализации регионального проекта

** Получатель гранта самостоятельно предлагает прочие показатели с предоставлением методики их расчета (например, кол-во дочерних и зависимых организаций получателя Грантов, в которых внедрено отечественное Решение; увеличение производительности и т. п.)

Подписи Сторон

Оператор

Получатель гранта

_____/____/____
М.П.

_____/____/____
М.П.

¹¹ указывается наименование Проекта, указанное в заявке на участие в конкурсном отборе, по результатам которого заключается Соглашение

¹² Указывается плановое значение на дату окончания первого календарного года, следующего за годом окончания реализации последнего Этапа Проекта

к Соглашению № _____ / _____

Форма Отчета
о достижении контрольных точек по Проекту
«<наименование Проекта>»¹³

Начало формы отчета

ОТЧЕТ¹⁴

(наименование Получателя гранта)
о достижении контрольных точек по Проекту «<наименование Проекта>»¹⁵
по соглашению о предоставлении гранта от _____ № _____

1. Наименование этапа: _____
2. Срок этапа: с _____ по _____

Наименование мероприятия «контрольной точки»	Дата достижения «контрольной точки»		Расходы по достижению «контрольной точки», руб.	
	план	факт	план	факт

3. Дополнительная информация, необходимая по мнению Получателя гранта.
4. Перечень прилагаемых документов (при наличии).

Гарантирую соответствие изложенной в Отчете информации действительности.

(Наименование должности уполномоченного лица Получателя гранта) _____ (Фамилия И.О(при наличии).)
М.П.

Конец формы отчета

Подписи Сторон

Оператор

Получатель гранта

_____/____/____
М.П._____/____/____
М.П.

¹³ указывается наименование Проекта, указанное в заявке на участие в конкурсном отборе, по результатам которого заключается Соглашение

¹⁴ Отчет заполняется на бланке организации (при наличии)

¹⁵ указывается наименование Проекта, указанное в заявке на участие в конкурсном отборе, по результатам которого заключается Соглашение

Форма Отчета
о расходовании гранта и средств финансирования на реализацию проекта, о
выполнении мероприятий календарного плана этапа проекта
«<наименование Проекта>»¹⁶

Начало формы отчета

ОТЧЕТ¹⁷

(наименование Получателя гранта)

отчет о расходовании гранта и средств финансирования на реализацию проекта, о
 выполнении мероприятий календарного плана этапа проекта «<наименование Проекта>»¹⁸
 по соглашению о предоставлении гранта от _____ № _____

1. Наименование этапа: _____
2. Срок этапа: с _____ по _____

№	Описание мероприятий, указанных в Календарном плане	Достигнутые результаты	Подтверждающие документы	Комментарии (достигнуты или нет запланированные результаты, пояснения отклонений)
1.				
2.				

3. Описание выполненных работ, достигнутых результатов реализации Этапа
4. Недостатки, выявленные в ходе реализации Этапа
5. Использование средств, предусмотренных Сметой на реализацию Проекта:

№	Наименование расходов	Сумма, руб.				Доля фактических расходов за счет Гранта, %
		За счет средств гранта		За счет иных (внебюджетных) средств		
		План	Факт	План	Факт	
1	Затраты на оплату труда работников, связанных с реализацией проекта*					
2	Накладные расходы** (но не более 20%)					

¹⁶ указывается наименование Проекта, указанное в заявке на участие в конкурсном отборе, по результатам которого заключается Соглашение

¹⁷ Отчет заполняется на бланке организации (при наличии)

¹⁸ указывается наименование Проекта, указанное в заявке на участие в конкурсном отборе, по результатам которого заключается Соглашение

№	Наименование расходов	Сумма, руб.				Доля фактических расходов за счет Гранта, %
		За счет средств гранта		За счет иных (внебюджетных) средств		
		План	Факт	План	Факт	
3	Затраты на оплату работ (услуг)** сторонних организаций, непосредственно привлекаемых к реализации проекта					
4	Расходы на приобретение** нефинансовых активов					
5	Иные статьи	-----	-----			
Итого						

* А также расходы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда

** Перечень указанных статей расходов устанавливается Оператором и публикуется на сайте

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ

«Затраты на оплату труда работников, связанных с реализацией проекта»

№	Наименование должности	Фактическая численность, чел.	Сумма расходов, руб.
1			
...
Итого:			

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ

«Накладные расходы»

№	Статья расходов	Сумма расходов, руб.
1		
...
Итого:		

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ

«Затраты на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно привлекаемых к реализации Проекта»

№	Наименование работ/ услуг	Поставщик	Сумма расходов, руб.
1			
...
Итого:			

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ

«Расходы на приобретение нефинансовых активов» реализации Проекта»

№	Статья расходов	Сумма расходов, руб.
1		
...
Итого:		

РАСШИФРОВКА

иных статей

№	Статья расходов	Сумма расходов, руб.
1		
...
Итого:		

6. Достижение плановых значений показателей реализации проекта:

№	Показатель	Единица Измерения	Значения в течение срока реализации Этапа		
			План	Факт	Отклонение
Социально-экономические показатели					
1					
2					
Показатели достижения задач дорожных карт					
3	*				
Прочие показатели					
4	**				

7. Дополнительная информация, необходимая по мнению Получателя гранта.

8. Общие выводы по результатам реализации Этапа.

9. Перечень прилагаемых документов (при наличии).

Гарантирую соответствие изложенной в Отчете информации действительности.

(Наименование должности
уполномоченного лица Получателя
гранта) _____ (Фамилия И.О (при наличии)
М.П.

Конец формы отчета

Подписи Сторон

Оператор

Получатель гранта

_____/ __/_____
М.П.

_____/ __/_____
М.П.

Форма Отчета
о достижении плановых показателей реализации проекта
«<наименование Проекта>»¹⁹

Начало формы отчета

ОТЧЕТ²⁰

(наименование Получателя гранта)
о достижении плановых показателей реализации проекта «<наименование проекта>»²¹
по соглашению о предоставлении гранта от _____ № _____

1. Период отчета: с «___» _____ 20__ г по «___» _____ 20__ г

№	Показатель	Единица Измерения	Значения в течение срока мониторинга		
			План	Факт	Отклонение
Социально-экономические показатели					
1					
2					
Показатели достижения задач дорожных карт					
3	*				
Прочие показатели					
4	**				

Гарантирую соответствие изложенной в Отчете информации действительности.

(Наименование должности
уполномоченного лица Получателя
гранта) _____ (Фамилия И.О (при наличии).)
М.П.

Конец формы отчета

Подписи Сторон

Оператор

Получатель гранта

_____/____/
М.П.

_____/____/
М.П.

¹⁹ указывается наименование Проекта, указанное в заявке на участие в конкурсном отборе, по результатам которого заключается Соглашение

²⁰ Отчет заполняется на бланке организации (при наличии)

²¹ указывается наименование Проекта, указанное в заявке на участие в конкурсном отборе, по результатам которого заключается Соглашение