




МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
(МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ)



ПРИКАЗ

14.12.2015

г. Москва


Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на финансовое обеспечение затрат на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на финансовое обеспечение затрат на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 г. № 864 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 35, ст. 4985),
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на финансовое обеспечение затрат на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока А.М. Осипова.

Министр

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a final upward stroke.

А.С. Галушка

Приложение
к приказу Минвостокразвития России
от 14. 12 2015 г. № 165

Форма

СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении субсидии в _____ году из федерального бюджета управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на финансовое обеспечение затрат на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»

Регистрационный № _____

г. Москва

« ___ » _____ 20__ г.

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, в лице _____, действующего на основании _____ от _____ 20__ г. № _____ (далее – Министерство), и Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице _____, действующего на основании _____, утвержденного _____ от _____ 20__ г. № _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от _____ 20__ г. № _____ «О федеральном бюджете на _____ год и на плановый период _____ и _____ годов», Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. № 432 «Об управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 г. № 864 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на финансовое обеспечение затрат на технологическое присоединение энергопринимающих

устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством Управляющей компании в _____ году субсидии за счет средств федерального бюджета в целях финансового обеспечения затрат на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (далее – Субсидия) на основании постановления Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 г. № 864 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на финансовое обеспечение затрат на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее - Правила).

1.2. Субсидии предоставляются Управляющей компании в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральным законом от _____ 20__ г. № _____ «О федеральном бюджете на _____ год и на плановый период _____ и _____ годов», и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству, по коду бюджетной классификации _____ на мероприятия в соответствии с Приложением № 1.1 к настоящему Соглашению.

1.3. Размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета в соответствии с настоящим Соглашением, составляет _____
(сумма цифрами)

(_____).

сумма прописью

1.4. Субсидия перечисляется на счет, открытый Управлением Федерального казначейства по г. Москве по следующим реквизитам:

Адрес _____;

Банк _____;

БИК _____;

р/сч. _____.

1.5. Для получения Субсидии Управляющая компания после подписания настоящего Соглашения открывает в территориальном органе Федерального казначейства лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса с целевыми средствами (код лицевого счета – _____) и представляет

в Министерство в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Соглашения, информацию о его реквизитах.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении Управляющей компанией условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами и настоящим Соглашением.

2.2. Министерство принимает решение о предоставлении Управляющей компании Субсидии и обеспечивает перечисление Субсидии не позднее 20 рабочих дней со дня поступления заявки согласно Приложению № 1 к Соглашению, при условии наличия документации, указанной в пункте 2.3 настоящего Соглашения.

2.3. Документация, представляемая Управляющей компанией для получения Субсидии, должна подтверждать:

а) отсутствие у Управляющей компании задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

б) наличие решения Правительства Российской Федерации о создании территории социально-экономического развития;

в) наличие у Управляющей компании права собственности или права аренды на земельные участки, на территории которых будет осуществляться технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и (или) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.

2.4. Санционирование расходов Управляющей компании, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, осуществляется органами Федерального казначейства в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.5. Управляющая компания не вправе конвертировать средства полученной Субсидии в иностранную валюту, размещать целевые средства на депозиты, а также в иные финансовые инструменты.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

3.1. Управляющая компания обязана представить в Министерство при заключении настоящего Соглашения:

а) договор (договоры) с указанием полной стоимости и сроков выполнения работ, цена которого установлена соответствующим федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов и (или) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;

б) обоснование цены договора (договоров);

в) документы, подтверждающие наличие права собственности или права аренды Управляющей компании на земельные участки, на территории которых будет осуществляться технологическое присоединение

энергопринимающих устройств к электрическим сетям и (или) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям;

3.2. Управляющая компания обязана уведомить Министерство:

а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения платежных реквизитов, предназначенных для перечисления Субсидии, путем направления соответствующего письменного извещения;

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении (отсутствии) потребности в Субсидии, путем направления соответствующего письменного извещения;

в) в течение 5 (пяти) календарных дней со дня внесения изменений в документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Соглашения, путем направления соответствующего письменного извещения, с приложением уточненных документов и пояснительной записки.

3.3. Управляющая компания обязана:

3.3.1. Соблюдать условия, цели и порядок предоставления Субсидии, предусмотренные Правилами и настоящим Соглашением.

3.3.2. Перечислить полученную Субсидию (остаток Субсидии) на лицевой счет Министерства не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, свидетельствующих о прекращении потребности в выделенной (полученной) Субсидии (остатке Субсидии).

3.3.3. Представить по запросу Министерства и уполномоченных органов государственного финансового контроля в установленные им (ими) сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок соблюдения Управляющей компанией условий, целей и порядка использования Субсидии, установленных Правилами и настоящим Соглашением, а также оказать содействие Министерству и (или) уполномоченным органам государственного финансового контроля при проведении указанных проверок.

3.3.4. На основании решения Министерства вернуть остаток неиспользованной в отчетном финансовом году Субсидии в доход федерального бюджета в течение 20 (двадцати) дней с даты получения решения Министерства.

3.3.5. Представлять в Министерство подписанную в установленном порядке и сроки отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия в соответствии с приложениями № 2, № 3 и № 4, а также иную запрашиваемую Министерством информацию.

Запрос Министерства о представлении указанной информации должен содержать срок и форму ее представления, а также методические рекомендации по заполнению указанной формы (в случае необходимости).

3.3.6. Представить в Министерство письменное согласие Управляющей компании на осуществление Министерством и уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка представления Субсидии.

3.4. Министерство обязано:

3.4.1. Перечислить Управляющей компании Субсидию на цели, в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.4.2. Осуществлять контроль за исполнением Управляющей компанией условий настоящего Соглашения.

3.5. Управляющая компания вправе:

3.5.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам исполнения настоящего Соглашения.

3.5.2. При необходимости обратиться в течение квартала в Министерство с повторной заявкой на перечисление Субсидии, представив при этом отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, на дату представления заявки и актуализированный поквартальный прогноз расходов управляющей компании, источником финансового обеспечения которых является Субсидия. При этом предоставление Субсидии осуществляется в порядке, определенном разделом 2 «Условия и порядок предоставления Субсидии» настоящего Соглашения.

3.5.3. Предусмотреть (при необходимости авансовых платежей) в заключаемых с исполнителями договорах на выполнение работ (оказание услуг) авансовые платежи до 30 процентов суммы договора, но не более объема Субсидии, подлежащей предоставлению в соответствующем финансовом году в соответствии с условиями настоящего Соглашения с последующей оплатой обязательств после подтверждения выполненных работ, предусмотренных договором.

3.6. Министерство вправе:

3.6.1. Принимать решения о возврате в федеральный бюджет остатка Субсидии, неиспользованной в отчетном году на основании информации, представленной Управляющей компанией в соответствии с настоящим Соглашением.

3.6.2. Осуществлять проверки соблюдения Управляющей компанией условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных Правилами и настоящим Соглашением.

3.6.3. Запрашивать у Управляющей компании необходимую информацию с указанием срока и формы ее представления, а также методических рекомендаций по заполнению указанной формы (в случае необходимости).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае нецелевого использования Управляющей компанией предоставленной Субсидий, а также нарушения Управляющей компанией условий и порядка предоставления Субсидии и неустранения допущенных нарушений в срок до 6 (шести) месяцев, Управляющая компания возвращает в установленном порядке в федеральный бюджет использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет собственных средств.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

6.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон.

7.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения.

7.3. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью:

- а) подписанное Сторонами:
 - Приложение № 1.1;
- б) подписанные Управляющей компанией:
 - Приложение № 1;
 - Приложение № 1.2;
 - Приложение № 2;
 - Приложение № 3;
 - Приложение № 4.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

**Министерство
Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока**

**Управляющая компания
АО «Корпорация развития
Дальнего Востока»**

Адрес: _____
Реквизиты: _____

Адрес: _____
Реквизиты: _____

(должность уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица)

_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)

_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)

М.П.

М.П.

к Соглашению от « _____ » _____ 20____ г. № _____
 Рекомендуемый образец

На бланке Управляющей компании

**Министерство
 Российской Федерации
 по развитию Дальнего Востока**

Заявка на перечисление Субсидии

В соответствии с п. 1.2 Соглашения от « _____ » _____ 20____ г. № _____ прошу предоставить субсидию
 в сумме (_____) _____ рублей для финансирования затрат
(сумма цифрами) (сумма цифрами)
 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего
 оборудования к газораспределительным сетям.

Приложения: 1. Утвержденный перечень расходов Управляющей компании на _____ финансовый год по
 мероприятиям, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на _____ л., в 1 экз.
 2. Поквартальный прогноз расходов Управляющей компании на _____ финансовый год
 по мероприятиям, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на _____ л.,
 в 1 экз.

Должность уполномоченного
 лица Управляющей компании

_____ / _____
(подпись) (ФИО)

М.П.

Приложение №1.1
к Соглашению от « _____ » _____ 20__ г. № _____

Перечень расходов Управляющей компании на _____ финансовый год

Главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

№ п/п	Наименование Мероприятий, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	Объем финансирования в _____ году, тыс. руб.
1.		
2.		
ИТОГО:		

ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая компания

_____/_____
(подпись) (ФИО)

М.П.

Министерство Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока

_____/_____
(подпись) (ФИО)

М.П.

**Поквартальный прогноз расходов Управляющей компании на _____ финансовый год
по мероприятиям, источником финансирования которых является Субсидия**

№ п/п	Перечень расходов по мероприятиям, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия	Планируемое финансирование, тыс. рублей			
		всего	I кв. 20___	20___	III кв. 20___
1					
....					
	ИТОГО:				

Должность уполномоченного
лица Управляющей компании

(подпись) / _____ (ФИО)

М.П.

Сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия

1. Сведения об использовании средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение федеральных целевых программ – форма № 1-ГП (квартальные, представляются до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом);
2. Сведения об инвестициях – форма № П-2 (квартальные, представляются до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом);
3. Справки о стоимости выполненных работ и затрат по объектам капитального строительства - форма № КС-3 (месячная, представляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным);
4. Иные документы (акт, счет-фактура, платежное поручение), подтверждающие освоение средств (один экземпляр - заверенная копия) (представляются ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом);
5. Сведения об использовании Субсидии на реализацию Мероприятий согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению (годовой, представляется до 1 февраля очередного финансового года);
6. Отчет о выполнении Мероприятий согласно Приложению № 4 к настоящему Соглашению (месячный, представляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом);
7. Отчет об итогах использования Субсидии с аналитической запиской (годовой, представляется до 1 февраля очередного финансового года);
8. Обоснования бюджетных ассигнований на реализацию комплексного инвестиционного проекта на последующий финансовый год и на плановый период согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению (представляется до 1 июля текущего финансового года).

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

(подпись) (ФИО)

М.П.

Сведения об использовании Субсидии на реализацию Мероприятий
по состоянию на 31 декабря 20__ года

Наименование территории опережающего социально-экономического развития

1. Сводные показатели комплексного инвестиционного проекта	Наименование сводного показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта
		наименование	код по ОКЕИ		
	1	2	3	4	5
	Объем инвестиций из федерального бюджета	млн руб	385	010	План 6
	Объем инвестиций, направленных на создание, модернизацию и (или) реконструкцию инфраструктуры комплексного инвестиционного проекта, за счет средств федерального бюджета	млн руб	385	011	
	Объем средств федерального бюджета, не направленных на создание, модернизацию и (или) реконструкцию инфраструктуры комплексного инвестиционного проекта (нарастающим итогом)	млн руб	385	012	
	Объем инвестиций из бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	020	
	Объем инвестиций, направленных на создание, модернизацию и (или) реконструкцию инфраструктуры комплексного инвестиционного проекта, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	021	
	Объем средств бюджета субъекта Российской Федерации, не направленных на создание, модернизацию и (или) реконструкцию инфраструктуры комплексного инвестиционного проекта (нарастающим итогом)	млн руб	385	022	
	Объем внебюджетных инвестиций на инвестиционной стадии комплексного инвестиционного проекта	млн руб	385	030	
	Площадь застройки комплексного инвестиционного проекта	га	059	040	
	Площадь объектов капитального строительства комплексного инвестиционного проекта	м ²	055	045	
	Выручка участников, всего	млн руб	385	050	
	из них: выручка, полученная участниками:				
	от экспорта товаров, работ, услуг	млн руб	385	051	
	от реализации товаров, работ, услуг, приобретенных на создание объектов капитального строительства	млн руб	385	052	
	Прибыль участников	млн руб	385	060	
	Совокупная добавленная стоимость	млн руб	385	070	
	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест	ед	642	080	

102

Наименование сводного показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКВЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Налоговые и таможенные платежи в федеральный бюджет, всего	млн руб	385	090		
на них:					
налог на прибыль организаций	млн руб	385	091		
налог на имущество физических лиц	млн руб	385	092		
акцизы на автомобили, легковые и мотоциклы	млн руб	385	093		
налог на добавленную стоимость	млн руб	385	094		
Налоговые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации, всего	млн руб	385	100		
на них:					
налог на имущество организаций	млн руб	385	101		
налог на прибыль организаций	млн руб	385	102		

1 В графе 3 отражается год начала реализации комплексного инвестиционного проекта, соответствующий развитию целевой части или начала реализации комплексного инвестиционного проекта (с исключением раздела 3.1, в котором отражается порядковый номер тура от начала реализации комплексного инвестиционного проекта)

13

2. Якорные участники комплексного инвестиционного проекта

Наименование показателя в разрезе якорных участников комплексного инвестиционного проекта	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	Факт
	наименование	код по ОКЕИ			
1	2	3	4	5	6
(наименование якорного участника)					
(наименование деятельности)					
1. Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица) - акционера с долей участия в капитале свыше 5 процентов					
2. Финансовые показатели					
Выручка, всего	млн руб	385	030		
из них выручка, полученная участниками из продаж товаров, работ, услуг	млн руб	385	031		
от реализации товаров, работ, услуг, направленных на создание объектов капитального строительства	млн руб	385	032		
Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ, услуг	млн руб	385	040		
Прибыль	млн руб	385	050		
Совокупная добавленная стоимость	млн руб	385	055		
Инвестиции	млн руб	385	060		
Налоговые и таможенные платежи в федеральный бюджет, всего	млн руб	385	070		
в том числе:	млн руб	385	071		
налог на прибыль организаций (включенный в федеральный бюджет)	млн руб	385	072		
таможенные платежи	млн руб	385	073		
акцизы на автомобили, легковые и мотоциклы	млн руб	385	074		
налог на добавленную стоимость	млн руб	385	075		
иные (не налоговые) платежи в федеральный бюджет	млн руб	385	089		
Налоговые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации, всего	млн руб	385	090		
в том числе:	млн руб	385	091		
налог на имущество организаций	млн руб	385	092		
налог на прибыль организаций (включенный в бюджет субъекта Российской Федерации)	млн руб	385	093		
транспортный налог	млн руб	385	094		
иные (не налоговые) платежи в бюджет субъекта Российской Федерации	млн руб	385	109		

Наименование показателя в разрезе якорных участников комплексного инвестиционного проекта	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта				Код строки
	Единица измерения	План			
	наименование	код по ОКВИ	5		6
1	2	3	5		6
3. Источники финансирования					
Финансовая государственная поддержка на инвестиционной стадии, всего	млн руб	385			
в том числе за счет средств:					
федерального бюджета	млн руб	385			
бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385			
Иная государственная поддержка, всего	млн руб	385			
в том числе за счет средств:					
федерального бюджета	млн руб	385			
бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385			
Собственные вложения	млн руб	385			
Объем привлеченных кредитных средств	млн руб	385			
4. Потребности в инфраструктурном обеспечении					
Коммунальная инфраструктура - водоснабжение, всего	тыс м ³ /сут	599			
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:					
Коммунальная инфраструктура - водоснабжение, всего	тыс м ³ /сут	599			
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:					
Коммунальная инфраструктура - водоотведение (хозяйственные бытовые стоки), всего	тыс м ³ /сут	599			
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:					
Коммунальная инфраструктура - водоотведение (хозяйственные бытовые стоки), всего	тыс м ³ /сут	599			
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:					
Коммунальная инфраструктура - газоснабжение, всего	тыс м ³ /сут	599			
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:					
Коммунальная инфраструктура - газоснабжение, всего	тыс м ³ /сут	599			
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:					
Коммунальная инфраструктура - обеспечение телекоммуникациями ²					
по объектам (количеству оборудования) телекоммуникации:					
Коммунальная инфраструктура - теплоснабжение, всего	гигакал/ч	238			
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:					
Коммунальная инфраструктура - теплоснабжение, всего	гигакал/ч	238			
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:					
Коммунальная инфраструктура - электроснабжение, всего	гигакал/ч	238			
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:					
Коммунальная инфраструктура - электроснабжение, всего	мегавт	215			
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:					
Коммунальная инфраструктура - электроснабжение, всего	мегавт	215			
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:					
Коммунальная инфраструктура - электроснабжение, всего	мегавт	215			
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:					

15

Наименование показателя в разрезе якорных участников комплексного инвестиционного проекта	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Транспортная инфраструктура - автотранспортная нагрузка, всего в том числе: внутри комплекса внешние перевозки по направлениям:	тыс км/сут		220		
	тыс км/сут		221		
	тыс км/сут		222		
	тыс км/сут				
Транспортная инфраструктура - железнодорожная нагрузка, всего в том числе внешние перевозки по направлениям:	тыс т/год	538	230		
	тыс т/год	538	231		
	тыс т/год	538			
	тыс т/год	538	240		
Транспортная инфраструктура - иные виды транспорта, всего в том числе: морские перевозки авиаперевозки	тыс т/год	538	241		
	тыс т/год	538	242		
	тыс т/год	538			
Технологическая и (или) иная инфраструктура, а также потребности в специальных сервисах площадки для размещения грузовых автомобилей помещения в офисных зданиях услуги центра прототипирования	операций / месяц		250		
	м ²	055	251		
	млн руб	385	252		
Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест	ед	642	300		

¹ Здесь и далее при отсутствии в графе 2 наименования устанавливаемой единицы измерения следует отметить ее в соответствии с показателями, приведенными в графе 1

3. Данные о типовых участниках комплексного инвестиционного проекта
 3.1. Типовые участники комплексного инвестиционного проекта

Наименование показателя в разрезе типовых участников комплексного инвестиционного проекта	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
<p>_____ (наименование или типового участника)</p> <p>_____ (ИМН. ЛЕТОВЫХ)</p> <p>_____ (направление деятельности)</p>					
1. Финансовые показатели					
Выручка, всего	млн руб.	385	010		
из них выручка, полученная участниками: от эксплуатации товаров, работ, услуг	млн руб.	385	011		
от реализации товаров, работ, услуг, направленных на создание объектов капитального строительства	млн руб.	385	012		
Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ, услуг	млн руб.	385	020		
Прибыль	млн руб.	385	030		
Совокупная добавленная стоимость	млн руб.	385	035		
Инвестиции	млн руб.	385	040		
Налоговые и таможенные платежи в федеральный бюджет, всего	млн руб.	385	050		
в том числе:	млн руб.	385	051		
налог на прибыль организаций (включенный в федеральный бюджет)	млн руб.	385	052		
таможенные платежи	млн руб.	385	053		
акцизы на автомобили легковые и мотоциклы	млн руб.	385	054		
налог на добавленную стоимость	млн руб.	385	055		
иные (не налоговые) платежи в федеральный бюджет	млн руб.	385	079		
Налоговые и таможенные платежи в бюджет субъекта Российской Федерации, всего	млн руб.	385	080		
в том числе:	млн руб.	385	081		
налог на имущество организаций	млн руб.	385	082		
налог на прибыль организаций (включенный в бюджет субъекта Российской Федерации)	млн руб.	385	083		
транспортный налог	млн руб.	385	099		
иные (не налоговые) платежи в бюджет субъекта Российской Федерации	млн руб.	385	100		
2. Источники финансирования					
Финансовая государственная поддержка на инвестиционной стадии, всего	млн руб.	385	101		
в том числе за счет средств:	млн руб.	385	102		
федерального бюджета	млн руб.	385	110		
бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб.	385	111		
Иная государственная поддержка, всего	млн руб.	385	112		
в том числе за счет средств:	млн руб.	385	120		
федерального бюджета	млн руб.	385	130		
бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб.	385			
Собственные вложения	млн руб.	385			
Объем привлеченных кредитных средств	млн руб.	385			

Наименование показателя в разрезе типовых участников комплексного инвестиционного проекта	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта				Код строки	
	Единица измерения		План			Факт
	наименование	код по ОКЕИ	5	6		
1	2	3	4	5	6	
3. Потребности в инфраструктурном обеспечении	тыс м ³ /сут	599			150	
Коммунальная инфраструктура - водоснабжение, всего	тыс м ³ /сут	599			151	
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:	тыс м ³ /сут	599				
Коммунальная инфраструктура - водоотведение (хозяйственные бытовые стоки), всего	тыс м ³ /сут	599			160	
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:	тыс м ³ /сут	599			161	
Коммунальная инфраструктура - газооснабжение, всего	тыс м ³ /сут	599			170	
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:	тыс м ³ /сут	599			171	
Коммунальная инфраструктура - обеспечение телекоммуникациями	тыс м ³ /сут	599			180	
по объектам (комплексу оборудования) телекоммуникации:					181	
Коммунальная инфраструктура - теплооснабжение, всего	гигакал/ч	238			190	
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:	гигакал/ч	238			191	
Коммунальная инфраструктура - электрооснабжение, всего	гигакал/ч	238			200	
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:	мегавт	215			201	
в том числе:	мегавт	215			210	
Транспортная инфраструктура - автотранспортная нагрузка, всего	тыс авт/сут				211	
в том числе:	тыс авт/сут				212	
автомобили	тыс авт/сут					
внесение перевозок по направлениям:	тыс т /сут					

Наименование показателя в разрезе типовых участников комплексного инвестиционного проекта	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Транспортная инфраструктура - железнодорожная нагрузка, всего в том числе: в плане перевозок по направлениям:	тыст/год	538	220		
Транспортная инфраструктура - иные виды транспорта, всего	тыст/год	538	221		
в том числе:	тыст/год	538			
авиаперевозки	тыст/год	538	230		
Технологическая и (или) иная инфраструктура, а также потребности в специальных сервисах	тыст/год	538	231		
таможенные оформители грузовых партий	тыст/год	538	232		
помещения в офисных зданиях	тыст/год	538			
услуги центра прототипирования	тыст/год	538			
Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест	операций / месяц		240		
3.2. Численность типовых участников комплексного инвестиционного проекта по видам	м ²	055	241		
Наименование показателя в разрезе видов типовых участников комплексного инвестиционного проекта	млн руб	385	242		
(наименование вида типового участника)	ед	642	290		
Численность участников комплексного инвестиционного проекта указанного типа, начавших реализацию проекта в указанном году	ед	642	300		
Численность участников комплексного инвестиционного проекта указанного типа, прекративших реализацию проекта в рамках комплексного инвестиционного проекта и (или) утративших статус участника комплексного инвестиционного проекта в указанном году	ед	642	310		
Численность участников комплексного инвестиционного проекта указанного типа, нарастающим итогом	ед	642	320		

10

4. Коммунальная инфраструктура комплексного инвестиционного проекта (водоснабжение и водоотведение)

4.1 Объекты производства воды для хозяйственных и бытовых нужд

Наименование показателя в разрезе объектов (станции водозабора и водоподготовки)	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
	2	3	4	5	6
Установленная мощность	тыс м ³ /сут	599	0010		
Использование	тыс м ³ /сут	599	0020		
Потребление (справочно)	тыс м ³ /сут	599	0030		
Резерв	тыс м ³ /сут	599	0040		
Инвестиции	млн руб	385	0050		
<p>Совокупная установленная мощность:</p> <p>Совокупный резерв:</p> <p>СПРАВОЧНО:</p> <p>Тариф на водоснабжение:</p> <p>Тариф на водоотведение:</p>					

4.2 Объекты водопроводной системы

Наименование показателей в разрезе очереди капитального строительства объектов водопроводной системы	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
	2	3	4	5	6
Установленная мощность	тыс м ³ /сут	599	0010		
Использование	тыс м ³ /сут	599	0020		
Потребление (справочно)	тыс м ³ /сут	599	0030		
Резерв	тыс м ³ /сут	599	0040		
Инвестиции, всего	млн руб	385	0050		
<p>в том числе по объектам капитального строительства водопроводной системы:</p> <p>Совокупная установленная мощность:</p> <p>Совокупный резерв:</p>					

4.3 Объекты канализования хозяйственных и бытовых стоков

Наименование показателя в разрезе объектов (очистные сооружения)	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта		
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт	Факт
1	2	3	4	5	6	
(наименование очистного сооружения (с указанием типа))						
(балансировать объекты инфраструктуры)						
Установленная мощность	тыс м ³ /сут	599	0010			
Использование	тыс м ³ /сут	599	0020			
Потребление (справочно)	тыс м ³ /сут	599	0030			
Резерв	тыс м ³ /сут	599	0040			
Инвестиции	млн руб	385	0050			
Совокупная установленная мощность:	тыс м ³ /сут	599	0060			
Совокупный резерв:	тыс м ³ /сут	599	0070			

4.4 Объекты системы сбора хозяйственных и бытовых стоков или системы ливневой канализации

Наименование показателей в разрезе очереди капитального строительства объектов системы сбора хозяйственных и бытовых стоков или системы ливневой канализации	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта		
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт	Факт
1	2	3	4	5	6	
(наименование объекта)						
(примечание по объему инвестиций)						
(балансировать объекты инфраструктуры, соответствующий(ые) в рамках данной очереди)						
Установленная мощность	тыс м ³ /сут	599	0010			
Использование	тыс м ³ /сут	599	0020			
Потребление (справочно)	тыс м ³ /сут	599	0030			
Резерв	тыс м ³ /сут	599	0040			
Инвестиции, всего	млн руб	385	0050			
в том числе по объему капитального строительства системы сбора хозяйственных и бытовых стоков или системы ливневой канализации	млн руб	385	0051			
Совокупная установленная мощность:	тыс м ³ /сут	599	0060			
Совокупный резерв:	тыс м ³ /сут	599	0070			

4.5 Финансовые показатели

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта		
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт	Факт
1	2	3	4	5	6	
Выручка	млн руб	385	0010			
Расходы, связанные с производством и реализацией	млн руб	385	0020			
Прибыль	млн руб	385	0030			
Инвестиции	млн руб	385	0040			
Налоговые платежи, всего	млн руб	385	0050			
в том числе:	млн руб	385	0051			
в федеральный бюджет	млн руб	385	0052			
в бюджет субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0053			

21

4.6 Источники финансирования

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Финансовая государственная поддержка на инвестиционной стадии, всего в том числе:	млн руб	385	0010		
за счет федерального бюджета	млн руб	385	0011		
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0012		
Иная государственная поддержка, всего в том числе:	млн руб	385	0020		
за счет федерального бюджета	млн руб	385	0021		
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0022		
Собственные вложения управляющей компании	млн руб	385	0030		
Объем привлеченных кредитных средств	млн руб	385	0040		

5. Коммунальная инфраструктура комплексного инвестиционного проекта (теплоснабжение)

5.1 Теплогенерация

5.1.1 Объекты системы теплогенерации

Наименование показателя в разрезе объектов системы теплогенерации	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Установленная мощность	гигакал/час	238	0010		
Использование	гигакал/час	238	0020		
Потребление (справочно)	гигакал/час	238	0030		
Резерв	гигакал/час	238	0040		
Инвестиции	млн руб	385	0050		
Совокупная установленная мощность: Совокупный резерв: СПРАВОЧНО: Тариф на поставку тепла:	гигакал/час гигакал/час руб /гигакал	238 238	0060 0070 0080		

5.1.2 Финансовые показатели

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Выручка	млн руб	385	0010		
Расходы, связанные с производством и реализацией	млн руб	385	0020		
Прибыль	млн руб	385	0030		
Инвестиции	млн руб	385	0040		
Итоговые платежи, всего в том числе:	млн руб	385	0050		
в федеральный бюджет	млн руб	385	0051		
в бюджет субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0052		

dd

5.1.3 Источники финансирования

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Финансовая государственная поддержка на инвестиционной стадии, всего в том числе:	млн руб	385	0010		
за счет федерального бюджета	млн руб	385	0011		
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0012		
Иная государственная поддержка, всего в том числе:	млн руб	385	0020		
за счет федерального бюджета	млн руб	385	0021		
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0022		
Собственные вложения управляющей компании	млн руб	385	0030		
Объем привлеченных кредитных средств	млн руб	385	0040		

5.2 Система поставки теплоносителя

5.2.1 Объекты системы поставки теплоносителя

Наименование показателей в разрезе очереди капитального строительства объектов тепловодной системы	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Установленная мощность	ггггквал/час	238	0010		
Использование	ггггквал/час	238	0020		
Потребление (справочно)	ггггквал/час	238	0030		
Резерв	ггггквал/час	0040			
Инвестиции, всего в том числе по объектам капитального строительства тепловодной системы:	млн руб	385	0050		
	млн руб	385	0051		
Совокупная установленная мощность: Совокупный резерв:	ггггквал/час	238	0080		
	ггггквал/час	238	0090		

5.2.2 Финансовые показатели

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Выручка	млн руб	385	0010		
Расходы, связанные с производством и реализацией	млн руб	385	0020		
Прибыль	млн руб	385	0030		
Инвестиции	млн руб	385	0040		
Налоговые платежи, всего в том числе:	млн руб	385	0050		
в федеральный бюджет	млн руб	385	0051		
в бюджет субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0052		

23

5.2.3 Источники финансирования

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Финансовая государственная поддержка на инвестиционной стадии, всего в том числе:	млн руб	385	0010		
за счет <i>Федерального бюджета</i>	млн руб	385	0011		
за счет <i>средств бюджета субъекта Российской Федерации</i>	млн руб	385	0012		
Иная государственная поддержка, всего в том числе:	млн руб	385	0020		
за счет <i>Федерального бюджета</i>	млн руб	385	0021		
за счет <i>средств бюджета субъекта Российской Федерации</i>	млн руб	385	0022		
Собственные вложения управляющей компании	млн руб	385	0030		
Объем привлеченных кредитных средств	млн руб	385	0040		

6. Коммунальная инфраструктура комплексного инвестиционного проекта (энергетическая инфраструктура)

6.1 Генерация

6.1.1 Объекты электрогенерации

Наименование показателей в разрезе объектов электрогенерации	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Установленная мощность	мегават	385	0010		
Использование	мегават	385	0020		
Потребление (справочно)	мегават	385	0030		
Резерв	мегават	385	0040		
Инвестиции	млн руб	385	0050		
Совокупная установленная мощность:	мегават	215	0060		
Совокупный резерв:	мегават	215	0070		
СПРАВочно: Тариф на электроснабжение: тыс руб/мегават час			0080		

6.1.2 Финансовые показатели

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Выручка	млн руб	385	0010		
Расходы, связанные с производством и реализацией	млн руб	385	0020		
Прибыль	млн руб	385	0030		
Инвестиции	млн руб	385	0040		
Налоговые платежи, всего в том числе:	млн руб	385	0050		
в <i>федеральный бюджет</i>	млн руб	385	0051		
в <i>бюджет субъекта Российской Федерации</i>	млн руб	385	0052		

2019

6.1.3 Источники финансирования

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Финансовая государственная поддержка на инвестиционной стадии, всего в том числе:	млн руб	385	0010		
за счет федерального бюджета	млн руб	385	0011		
за счет бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0012		
Иные государственная поддержка, всего в том числе:	млн руб	385	0021		
за счет федерального бюджета	млн руб	385	0022		
за счет бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0030		
Собственные вложения управляющей компании	млн руб	385	0030		
Объем привлеченных кредитных средств	млн руб	385	0040		

6.2. Передача

6.2.1 Объекты передачи электроэнергии

Наименование показателя в разрезе очереди капитального строительства объектов, предназначенных для передачи электроэнергии	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Установленная мощность Использование Потребление (справочно) Резерв	мегавт мегавт мегавт млн руб	215 215 215 385	0010 0020 0030 0040 0050		
Инвестиции, всего в том числе по объектам капитального строительства систем передачи электроэнергии:	млн руб	385	0051		
Совокупная установленная мощность: Совокупный резерв:	мегавт мегавт	215 215	0070 0080		

6.2.2 Финансовые показатели

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Выручка	млн руб	385	0010		
Расходы, связанные с производством и реализацией	млн руб	385	0020		
Прибыль	млн руб	385	0030		
Инвестиции	млн руб	385	0040		
Налоговые платежи, всего в том числе:	млн руб	385	0050		
с федерального бюджета	млн руб	385	0051		
с бюджет субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0052		

6.2.3 Источники финансирования

Наименование показателя	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта			
	Единица измерения	План		Факт
	наименование	код по ОКЕИ	5	6
1	2	3	4	
Финансовая государственная поддержка на инвестиционной стадии, всего в том числе:	млн руб	385	0010	
за счет федерального бюджета	млн руб	385	0011	
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0012	
Иная государственная поддержка, всего в том числе:	млн руб	385	0020	
за счет федерального бюджета	млн руб	385	0021	
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0022	
Собственные вложения управляющей компании	млн руб	385	0030	
Объем привлеченных кредитных средств	млн руб	385	0040	

7. Коммунальная инфраструктура комплексного инвестиционного проекта (газоснабжение)

7.1 Объекты газоснабжения

Наименование показателей в разрезе объектов капитального строительства, предназначенных для газоснабжения	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта			
	Единица измерения	План		Факт
	наименование	код по ОКЕИ	5	6
1	2	3	4	
Установленная мощность	тыс м ³ /сут	599	0010	
Использование	тыс м ³ /сут	599	0020	
Потребление (справочно)	тыс м ³ /сут	599	0030	
Разера	тыс м ³ /сут	599	0040	
Инвестиции	млн руб	385	0050	
Совокупная установленная мощность:	тыс руб/м ³	599	0060	
Совокупный резерв:	тыс м ³ /сут	599	0070	
СПРАВОЧНО:				
Тариф на газоснабжение:	тыс руб/м ³		0080	

7.2 Финансовые показатели

Наименование показателя	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта			
	Единица измерения	План		Факт
	наименование	код по ОКЕИ	5	6
1	2	3	4	
Выручка	млн руб	385	0010	
Расходы, связанные с производством и реализацией	млн руб	385	0020	
Прибыль	млн руб	385	0030	
Инвестиции	млн руб	385	0040	
Налоговые платежи, всего в том числе:	млн руб	385	0050	
в федеральный бюджет	млн руб	385	0051	
в бюджет субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0052	

26

7.3 Источники финансирования

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Финансовая государственная поддержка на инвестиционной стадии, всего в том числе:	млн руб	385	0010		
за счет федерального бюджета	млн руб	385	0011		
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0012		
Иная государственная поддержка, всего в том числе:	млн руб	385	0020		
за счет федерального бюджета	млн руб	385	0021		
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0022		
Собственные вложения управляющей компании	млн руб	385	0030		
Объем привлеченных кредитных средств	млн руб	385	0040		

8. Коммунальная инфраструктура комплексного инвестиционного проекта (обеспечение телекоммуникациями)

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Наименование показателей в разрезе объектов капитального строительства, предназначенных для обеспечения телекоммуникаций					
1					
Установленная мощность			0010		
Использование			0020		
Потребление (справочно)			0030		
Резерв			0040		
Инвестиции	млн руб	385	0050		

8.2 Финансовые показатели

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Выручка	млн руб	385	0010		
Расходы, связанные с производством и реализацией	млн руб	385	0020		
Прибыль	млн руб	385	0030		
Инвестиции	млн руб	385	0040		
Налоговые платежи, всего в том числе:	млн руб	385	0050		
в федеральный бюджет	млн руб	385	0051		
в бюджет субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0052		

24

8.3 Источники финансирования

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Финансовая государственная поддержка на инвестиционной стадии, всего	млн руб	385	0010		
в том числе:					
за счет федерального бюджета	млн руб	385	0011		
за счет бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0012		
Иная государственная поддержка, всего	млн руб	385	0020		
в том числе:					
за счет федерального бюджета	млн руб	385	0021		
за счет бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0022		
Собственные вложения управляющей компании	млн руб	385	0030		
Объем привлеченных кредитных средств	млн руб	385	0040		

9. Технологическая и (или) иная инфраструктура комплексного инвестиционного проекта, предоставляемые в рамках комплексного инвестиционного проекта
9.1 Объекты технологической или иной инфраструктуры (специальные сервисы)

Наименование показателей в разрезе объектов технологической или иной инфраструктуры (специальных сервисов)	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Производственные мощности	операций / месяц		0010		
Загрузка земельных участков	операций / месяц		0020		
Резерв	операций / месяц		0030		
Площадь объекта	га / м ²	059 / 055	0040		
Использование площади	га / м ²	059 / 055	0050		
Резерв	га / м ²	059 / 055	0060		
Инвестиции, всего	млн руб	385	0070		
в том числе по объемам технологической или иной инфраструктуры (специальным сервисам):					
_____ (наименование объекта технологической или иной инфраструктуры (специального сервиса))					
_____ (наименование объекта технологической или иной инфраструктуры (специального сервиса))					

9.2 Финансовые показатели

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Выручка	млн руб	385	0010		
Расходы, связанные с производством и реализацией	млн руб	385	0020		
Прибыль	млн руб	385	0030		
Инвестиции	млн руб	385	0040		
Налоговые платежи, всего	млн руб	385	0050		
в том числе:					
в федеральный бюджет	млн руб	385	0051		
в бюджет субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0052		

28

9.3 Источники финансирования

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Финансовая государственная поддержка на инвестиционной стадии, всего в том числе:	млн руб	385	0010		
за счет федерального бюджета	млн руб	385	0011		
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0012		
Иная государственная поддержка, всего в том числе:	млн руб	385	0020		
за счет федерального бюджета	млн руб	385	0021		
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0022		
Собственные вложения управляющей компании	млн руб	385	0030		
Объем привлеченных кредитных средств	млн руб	385	0040		

10. Транспортная инфраструктура комплексного инвестиционного проекта (автотранспортная инфраструктура)

Наименование показателей в разрезе проектов строительства(реконструкции) дорожной сети	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Пропускная способность Нагрузка	тыс авт/сут		0010		
Резерв	тыс авт/сут		0020		
Инвестиции, всего	млн руб	385	0030		
в том числе по объектам капитального строительства автодорожной сети	млн руб	385	0040		
Совокупная пропускная способность: Совокупный резерв:	тыс авт/сут		0070		
	тыс авт/сут		0080		

10.2 Источники финансирования

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Финансовая государственная поддержка на инвестиционной стадии, всего в том числе:	млн руб	385	0010		
за счет федерального бюджета	млн руб	385	0011		
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0012		
Иная государственная поддержка, всего в том числе:	млн руб	385	0020		
за счет федерального бюджета	млн руб	385	0021		
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0022		
Собственные вложения управляющей компании	млн руб	385	0030		
Объем привлеченных кредитных средств	млн руб	385	0040		

29

1.1. Транспортная инфраструктура комплексного инвестиционного проекта (железнодорожная инфраструктура)
 1.1.1 Строительство железнодорожной сети

Наименование показателей в разрезе проектов строительства(реконструкции) железнодорожной сети	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
(наименование проекта по строительству(реконструкции) железных дорог (по направлению))					
(наименование объекта инфраструктуры)					
Пропускная способность	тыс т/сут		0010		
Нагрузка	тыс т/сут		0020		
Резерв	тыс т/сут		0030		
Инвестиции, всего	млн руб	385	0040		
в том числе по объектам капитального строительства железной дороги:	млн руб	385	0041		
Совокупная пропускная способность:	тыс т/сут		0070		
Совокупный резерв:	тыс т/сут		0080		

1.1.2 Источники финансирования

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Финансовая государственная поддержка на инвестиционной стадии, всего	млн руб	385	0010		
в том числе:					
за счет федерального бюджета	млн руб	385	0011		
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0012		
Иная государственная поддержка, всего	млн руб	385	0020		
в том числе:					
за счет федерального бюджета	млн руб	385	0021		
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385	0022		
Собственные вложения управляющей компании	млн руб	385	0030		
Объем привлеченных кредитных средств	млн руб	385	0040		

12. Управляющая(ие) компания(и) комплексного инвестиционного проекта

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКВИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
<p>_____</p> <p>(наименование управляющей компании)</p> <p>_____</p> <p>(форма собственности управляющей компании)</p> <p>1. Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица - акционера с долей участия в капитале свыше 5 процентов</p>	проц	744	010		
	проц	744			
	проц	744			
<p>2. Финансовые показатели</p> <p>Выручка, всего</p> <p>из них:</p> <p>выручка, полученная управляющей компанией от эксплуатации имущества, работ, услуг</p> <p>выручка, полученная управляющей компанией от реализации товаров, работ, услуг, направленных на создание объектов капитального строительства</p> <p>_____</p> <p>доходы от размещения временно свободных денежных средств</p>	млн руб	385	030		
	млн руб	385	031		
	млн руб	385	032		
	млн руб	385	033		
<p>Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ, услуг</p> <p>в том числе:</p> <p>административные расходы</p> <p>_____</p> <p>расходы на содержание объектов инфраструктуры</p> <p>_____</p> <p>иные расходы</p>	млн руб	385	040		
	млн руб	385	041		
	млн руб	385	042		
	млн руб	385	043		
	млн руб	385	050		
<p>Прибыль</p> <p>_____</p> <p>Объем денежных средств и их эквивалентов на счетах управляющей компании</p> <p>_____</p> <p>Инвестиции</p> <p>_____</p>	млн руб	385	060		
	млн руб	385	070		
<p>из них:</p> <p>расходы управляющей компании на создание, модернизацию и (или) реконструкцию инфраструктуры комплексного инвестиционного проекта за счет средств федерального бюджета</p> <p>_____</p> <p>расходы управляющей компании на создание, модернизацию и (или) реконструкцию инфраструктуры комплексного инвестиционного проекта за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации</p>	млн руб	385	071		
	млн руб	385	072		

Наименование показателя	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта				Код строки
	наименование	код по ОКВИ	План	Факт	
	2	3	5	6	
Налоговые и таможенные платежи в федеральный бюджет, всего в том числе:	млн руб	385			080
налог на прибыль организаций (включенный в федеральный бюджет)	млн руб	385			081
таможенные платежи	млн руб	385			082
акцизы на автомобили, легковые и мотоциклы	млн руб	385			083
налог на добавленную стоимость	млн руб	385			084
иные (не налоговые) платежи в федеральный бюджет	млн руб	385			099
Налоговые и таможенные платежи в бюджет субъекта Российской Федерации, всего в том числе:	млн руб	385			100
налог на имущество организаций	млн руб	385			101
налог на прибыль организаций (включенный в бюджет субъекта Российской Федерации)	млн руб	385			102
транспортный налог	млн руб	385			103
иные (не налоговые) платежи в бюджет субъекта Российской Федерации	млн руб	385			119
3. Источники финансирования	млн руб	385			120
Финансовая государственная поддержка на инвестиционной стадии, всего в том числе за счет средств:	млн руб	385			121
федерального бюджета	млн руб	385			122
бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385			130
Иная государственная поддержка, всего в том числе за счет средств:	млн руб	385			131
федерального бюджета	млн руб	385			132
бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб	385			140
Собственные вложения	млн руб	385			150
Объем привлеченных кредитных средств	млн руб	385			170
4. Потребности в инфраструктурном обеспечении	тыс м ³ /сут	599			171
Коммунальная инфраструктура - водоснабжение, всего в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:	тыс м ³ /сут	599			180
коммунальная инфраструктура - водоотведение (хозяйственные бытовые стоки), всего в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:	тыс м ³ /сут	599			181
	тыс м ³ /сут	599			599

32

Наименование показателя	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта			Код строки
	Единица измерения	План	Факт	
1	2	3	4	5
наименование	код по ОКЕИ			
Коммунальная инфраструктура - газоснабжение, всего в том числе по очередям (объектам) капитального строительства.	тыс м ³ /сут	599	190	190
	тыс м ³ /сут	599	191	191
	тыс м ³ /сут	599		
Коммунальная инфраструктура - обеспечение телекоммуникациями по объектам (комплексу оборудования) телекоммуникации.			200	200
			201	201
Коммунальная инфраструктура - теплоснабжение, всего в том числе по очередям (объектам) капитального строительства.	гигакал/ч	238	210	210
	гигакал/ч	238	211	211
	гигакал/ч	238		
Коммунальная инфраструктура - электроснабжение, всего в том числе по очередям (объектам) капитального строительства.	мегавт	215	220	220
	мегавт	215	221	221
	мегавт	215		
Транспортная инфраструктура - автотранспортная нагрузка, всего в том числе: внутри комплекса внешние перевозки по направлениям:	тыс авт/сут		230	230
	тыс авт/сут		231	231
	тыс авт/сут		232	232
	тыс авт/сут			
Транспортная инфраструктура - железнодорожная нагрузка, всего в том числе внешние перевозки по направлениям:	тыс т/год	538	240	240
	тыс т/год	538	241	241
	тыс т/год	538		
Транспортная инфраструктура - иные виды транспорта, всего в том числе: морские перевозки авиаперевозки	тыс т/год	538	250	250
	тыс т/год	538	251	251
	тыс т/год	538	252	252
	тыс т/год	538		

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта	
	наименование	код по ОКЕИ		План	Факт
1	2	3	4	5	6
Технологическая и (или) иная инфраструктура, а также потребности в специальных сервисах <i>пожилого населения в сфере услуг</i>	операций / месяц		260		
<i>помещения в офисных зданиях</i>	м ²	055	261		
<i>услуги центра прототипирования</i>	млн руб	385	262		
Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест	ед	642	300		

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Отчет о выполнении Мероприятий, источником финансирования которых является Субсидия в _____ году по состоянию на « _____ » _____ 20 _____ года

Срок представления в Минвостокразвития России: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным

№	Наименование территории опережающего социально-экономического развития и мероприятия	Сроки реализации	Мощность, вводимая по проекту	Стоимость проекта по договору	Фактическое поступление средств по мероприятию (кассовый расход) на отчетную дату, в том числе:				Фактическое освоение средств по мероприятию на отчетную дату		Процент технической готовности	Выполненные работы (в натуральных показателях)	Причины неиспользования фактического объема финансирования	
					в том числе:				Всего	в том числе освоение средств, поступивших по Соглашению в текущем финансовом году				
					в предыдущие годы	в текущем финансовом году за счет остатков прошлых лет, потребность в которых подтверждена	в текущем финансовом году за счет средств, поступивших по Соглашению	9						10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Наименование территории опережающего социально-экономического развития													
1.	Наименование мероприятия, в том числе: проектирование строительство													
...														

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

(подпись) / _____ (ФИО)

М.П.

Наименование сводного показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта										
	наименование	код по ОКЕИ		20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Налоговые и таможенные платежи в федеральный бюджет, всего	млн руб	385	090											
из них:														
налог на прибыль организаций	млн руб	385	091											
акцизы на автомобили легковые и мотоциклы	млн руб	385	092											
налог на добавленную стоимость	млн руб	385	093											
Налоговые платежи в бюджет Субъекта Российской Федерации, всего	млн руб	385	094											
из них:														
налог на имущество организаций	млн руб	385	100											
налог на прибыль организаций	млн руб	385	101											
налог на прибыль организаций	млн руб	385	102											

1 В графе 5 отражается год начала реализации комплексного инвестиционного проекта, соответствующий результату, являющийся частью плана реализации комплексного инвестиционного проекта, в котором отражается первоначальный номер года от начала реализации комплексного инвестиционного проекта

Наименование показателя в разрезе юрлиц участников комплексного инвестиционного проекта	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта														
	Единица измерения		Код строки	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	
	наименование	код по ОКЕИ		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Транспортная инфраструктура - автотранспортная нагрузка, всего в том числе: внутри комплекса внешние перевозки по направлениям:	тыс км/сут	221													
Транспортная инфраструктура - железнодорожная нагрузка, всего в том числе внешние перевозки по направлениям:	тыс т/год	230													
Транспортная инфраструктура - иные виды транспорта, всего в том числе: морские перевозки авиаперевозки	тыс т/год	240													
Технологическая и (или) иная инфраструктура, а также потребности в специальных сервисах помещения в офисных зданиях услуги центра прототипирования	операций / месяц м ² млн руб	250 251 252													
Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест	ед	300													

¹ Здесь и далее при отсутствии в графе 2 наименования установочной единицы измерения показателя следует указать ее в соответствии с пометками, приведенными в графе 1

57

Наименование показателя	Единица измерения		Код строки	Значение показателя с года начала реализации комплексного инвестиционного проекта										
	наименование	код по ОКЕИ		20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Технологическая и (или) иная инфраструктура, а также потребности в специальных сервисах <i>пользователи оформление трудовых партий</i>	операций / месяц		260											
<i>помещения в офисных зданиях</i>	м ²	055	261											
<i>услуги центра прототипирования</i>	млн руб	385	262											
Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест	ед.	642	300											

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)