



**Министерство энергетики
Российской Федерации**
(Минэнерго России)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 77433

от 05 марта 2024 г.

П Р И К А З

26 февраля 2024 г.

Москва

№ 119

Об утверждении формы соглашения о представлении отчетов и иной дополнительной информации о ходе реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и об использовании средств Фонда национального благосостояния для его финансирования

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 31 января 2024 г. № 88 «Об утверждении Правил осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта» п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемую форму соглашения о представлении отчетов и иной дополнительной информации о ходе реализации самокупаемого

инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и об использовании средств Фонда национального благосостояния для его финансирования.

Министр



Н.Г. Шульгинов

СОГЛАШЕНИЕ

**о представлении отчетов и иной дополнительной информации
о ходе реализации самокупаемого инфраструктурного проекта,
предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых
инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами,
в финансовые активы которых размещаются средства Фонда
национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений,
находящихся в доверительном управлении государственной
управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и об использовании средств
Фонда национального благосостояния для его финансирования**

г. Москва

"__" _____ 2024 г.

Министерство энергетики Российской Федерации, уполномоченное на осуществление мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р (далее соответственно – Проект, перечень), именуемое в дальнейшем "Уполномоченный орган", в лице

_____,
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

действующего на основании _____,

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего соответствующие полномочия)

с одной стороны, Министерство экономического развития Российской Федерации в лице _____,

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

действующего на основании _____,

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего соответствующие полномочия)

с другой стороны, _____,

(полные наименования юридических лиц)

именуемые в дальнейшем "Общества", указанные в подпункте "в" пункта 3 Правил осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2024 г. № 88 (далее – Правила), в лице:

1. _____,
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

действующего на основании _____;
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего соответствующие полномочия)

2. _____,
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

действующего на основании _____;
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего соответствующие полномочия)

3. _____,
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

действующего на основании _____;
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего соответствующие полномочия)

с третьей стороны, и _____,
(полное наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем "Лицо, осуществляющее банковское сопровождение", отвечающее требованиям подпункта "г" пункта 3 Правил, в лице

_____,
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

действующего на основании _____;
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего соответствующие полномочия)

с четвертой стороны, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с Правилами заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

I. Предмет настоящего соглашения

Настоящим соглашением Стороны определяют в соответствии с Правилами порядок представления отчетов и иной дополнительной информации о ходе реализации Проекта и об использовании средств Фонда национального благосостояния для его финансирования.

II. Взаимодействие Сторон

2.1. Стороны осуществляют права и исполняют обязательства, связанные с представлением отчетов и иной дополнительной информации о реализации Проекта в соответствии с Правилами и настоящим соглашением, необходимые для достижения целей и выполнения задач, предусмотренных Правилами.

2.2. Лицо, осуществляющее банковское сопровождение, обязуется:

а) ежеквартально, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, направлять Обществам отчеты, содержащие информацию о целевом использовании денежных средств на специальных счетах либо о выявлении намерений и (или) фактов их нецелевого использования при реализации мероприятий Проекта, представляемые в рамках банковского сопровождения Проекта (далее – отчет Лица, осуществляющего банковское сопровождение), а также включающие в себя:

сведения о проведении операций с денежными средствами на специальном счете в форме выписки о движении денежных средств по специальному счету за отчетный период;

данные об объеме полученных, использованных и возвращенных Обществами денежных средств на специальном счете за отчетный период, а также об остатке не использованных Обществами таких средств на конец отчетного периода (рекомендуемый образец данного отчета приведен в приложении № 1 к настоящему соглашению).

б) представлять в Уполномоченный орган по его запросу информацию, необходимую для подготовки ежеквартального отчета, предусмотренного пунктом 10 Правил, а также для контроля реализации Проекта.

2.3. Общества обязуются:

а) ежеквартально, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Уполномоченный орган отчет Лица, осуществляющего банковское сопровождение, а также подписанный уполномоченными лицами Обществ на бумажном и электронном носителях отчет (рекомендуемый образец данного отчета приведен в приложении № 2 к настоящему соглашению), содержащий информацию:

о достижении целей Проекта в соответствии с пунктами 4 и 5 паспорта Проекта, об оценке потенциального спроса (объема рынка) на продукцию (услуги) в соответствии с пунктом 6 паспорта Проекта, а также о рисках реализации Проекта в соответствии с паспортом Проекта;

о ходе реализации Проекта, в том числе о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных паспортом Проекта;

о ходе финансирования Проекта за счет всех источников финансирования, в том числе об объеме полученных и использованных средств Фонда национального благосостояния;

о фактических сроках привлечения и направления привлеченных средств Фонда национального благосостояния на финансирование Проекта;

о доле средств Фонда национального благосостояния в совокупном объеме финансирования Проекта за счет всех источников;

о целевом использовании средств Фонда национального благосостояния при финансировании Проекта;

об актуализированном реестре договоров, заключенных Обществами с подрядчиками в рамках реализации Проекта, с указанием предмета, цены и исполнителя соответствующего договора, а также статуса исполнения договора и его фактической оплаты;

о наличии или отсутствии предложений о внесении изменений в паспорт Проекта;

б) представлять в Уполномоченный орган по его запросу информацию, необходимую для подготовки ежеквартального отчета, предусмотренного пунктом 10 Правил, а также для контроля реализации Проекта;

в) уведомлять в письменной форме Уполномоченный орган о наделении представителей Обществ полномочиями на подписание и передачу в Уполномоченный орган предусмотренных настоящим соглашением документов или прекращении их соответствующих полномочий в течение 3 рабочих дней со дня наделения такими полномочиями (их прекращения);

г) уведомлять в письменной форме Уполномоченный орган о завершении ввода в эксплуатацию всех объектов, предусмотренных паспортом Проекта, в течение 30 рабочих дней с даты ввода в эксплуатацию соответствующих объектов в соответствии с подпунктом "в" пункта 9 Правил;

д) в случае направления Уполномоченным органом Обществу замечаний в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.5 настоящего соглашения не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанных замечаний устранять выявленные замечания и повторно направлять документы, предусмотренные подпунктом "а" настоящего пункта, по которым были выявлены замечания, Уполномоченному органу;

е) обеспечивать доступ государственных служащих Уполномоченного органа, иных лиц, привлекаемых Уполномоченным органом на условиях конфиденциальности, на территорию и к объектам Проекта, а также представление всей необходимой обосновывающей документации при проведении Уполномоченным органом мероприятий, указанных в пункте 13 Правил.

2.4. Общества вправе обращаться к Уполномоченному органу с запросом о предоставлении дополнительной информации в связи с исполнением настоящего соглашения.

2.5. Уполномоченный орган обязуется:

а) в течение 5 календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом

документов, указанных в подпункте "а" пункта 2.3 настоящего соглашения, в письменной форме информировать Общества о наличии или отсутствии замечаний к указанным документам;

б) представлять Обществам дополнительную информацию в связи с исполнением настоящего соглашения по их запросу в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом указанного запроса;

в) по результатам проведения мероприятий, указанных в пункте 13 Правил, направлять Обществам не позднее 20-го рабочего дня со дня завершения выездного мероприятия в письменной форме рекомендации по устранению выявленных нарушений или разногласий (при необходимости) в соответствии с подпунктом "б" пункта 15 Правил.

2.6. Уполномоченный орган вправе:

а) запрашивать у Лица, осуществляющего банковское сопровождение, и Обществ информацию, необходимую для подготовки ежеквартального отчета, предусмотренного пунктом 10 Правил, а также для контроля реализации Проекта;

б) осуществлять плановые и внеплановые выездные мероприятия в отношении Обществ в соответствии с пунктом 13 Правил.

2.7. Министерство экономического развития Российской Федерации вправе:

участвовать в осуществлении мониторинга и контроля реализации Проекта, в том числе получать от Уполномоченного органа ежеквартальный отчет, предусмотренный пунктом 10 Правил;

рассматривать предложения о внесении изменений в паспорт Проекта при их наличии в ежеквартальном отчете, предусмотренном пунктом 10 Правил.

2.8. Министерство экономического развития Российской Федерации обязуется представлять Уполномоченному органу позицию в отношении представленных Уполномоченным органом предложений о внесении изменений в паспорт Проекта в рамках ежеквартального отчета, предусмотренного пунктом 10 Правил, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации в Министерстве экономического развития Российской Федерации указанного отчета.

III. Разрешение споров

3.1. Стороны принимают все возможные меры к разрешению споров и разногласий, возникающих по настоящему соглашению, путем переговоров между Сторонами.

3.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему соглашению, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Срок действия настоящего соглашения

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до дня возврата средств Фонда национального благосостояния, привлеченных для финансирования Проекта, или исключения Проекта из Перечня.

V. Условия конфиденциальности

Общества, Лицо, осуществляющее банковское сопровождение, соглашаются с тем, что Уполномоченный орган использует полученную от них по настоящему соглашению информацию для представления отчета в соответствии с пунктом 10 Правил в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, и являются его неотъемлемыми частями.

6.2. Все приложения к настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью.

6.3. Стороны обязуются в письменной форме информировать друг друга об изменении своих адресов в течение трех рабочих дней со дня их изменения.

6.4. Настоящее соглашение составлено на __ листах в __ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Реквизиты и подписи Сторон

Уполномоченный орган

(адрес в пределах места нахождения)

(должность / фамилия, имя, отчество
последнее – при наличии)

М.П.

Министерство экономического развития Российской Федерации

(адрес в пределах места нахождения)

(должность / фамилия, имя, отчество
последнее – при наличии)

М.П.

**Лицо, осуществляющее банковское
сопровождение**

(наименование)

(адрес в пределах места нахождения)

(должность/фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии))

м.п. (при наличии печати)

Общества

(наименование)

(адрес в пределах места нахождения)

(должность/фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии))

м.п. (при наличии печати)

(наименование)

(адрес в пределах места нахождения)

(должность/фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии))

м.п. (при наличии печати)

(наименование)

(адрес в пределах места нахождения)

(должность/фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии))

м.п. (при наличии печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к соглашению от _____

о представлении отчетов и иной дополнительной информации о ходе реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компанией, на возвратной основе, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта

Рекомендуемый образец

ОТЧЕТ

об объеме полученных, использованных и возвращенных средств _____

(указывается полное наименование юридического лица)

Фонда национального благосостояния на специальном счете за отчетный период, а также об остатке не использованных им таких средств на конец отчетного периода

(в млн рублей)

Дата начала отчетного периода	Дата окончания отчетного периода	Объем средств Фонда национального благосостояния		
		на начало отчетного периода	полученных за отчетный период	использованных за отчетный период
				возвращенных за отчетный период
				на конец отчетного периода

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приглашению от _____

о представлении отчетов и иной дополнительной информации о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства

Фонда национального благосостояния

и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г.

№ 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта

Рекомендуемый образец

ОТЧЕТ

о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, в том числе о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных паспортом самоокупаемого инфраструктурного проекта

_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) м.п. (при наличии печати)	подпись	(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) м.п. (при наличии печати)
	подпись	подпись
	(последнее – при наличии) м.п. (при наличии печати)	(последнее – при наличии) м.п. (при наличии печати)

За отчетный период по состоянию на ____ 20__ г. в рамках реализации самоосулаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 25 перечня самоосулаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р (далее – самоосулаемый инфраструктурный проект):

1) строительная готовность комплекса по переработке многокомпонентного природного газа (накопленным итогом) (заполняется, если строительная готовность менее 100 %): газоперерабатывающего комплекса составляет ____ %, газохимического комплекса – ____ %;

2) объемы переработки и производства (заполняется в случае начала переработки и производства продукции в соответствии с паспортом проекта): объем переработки природного газа составил ____ млрд м³, накопленным итогом за 20__ год – ____ млрд м³;

объем производства сжиженного природного газа составил ____ млн т, накопленным итогом за 20__ год – ____ млн т;
 объем производства углеводородного газа составил ____ млн т, накопленным итогом за 20__ год – ____ млн т;

объем производства сухого отбензиненного газа составил ____ млрд м³, накопленным итогом за 20__ год – ____ млрд м³;

объем производства этановой фракции составил ____ млн т, накопленным итогом за 20__ год – ____ млн т;

объем производства полиэтилена составил ____ млн т, накопленным итогом за 20__ год – ____ млн т;

объем производства пентан-гексановой фракции составил ____ млн т, накопленным итогом за 20__ год – ____ млн т;

создано рабочих мест накопленным итогом на отчетную дату – ____ рабочих мест.

По оценке на ____ 20__ г. сроки реализации самоосулаемого инфраструктурного проекта соответствуют (не соответствуют) (в случае отклонения сроков реализации самоосулаемого инфраструктурного проекта указываются наименование фазы его реализации, объектов, срок и информация о причинах такого отклонения) срокам, указанным в пункте 7 паспорта самоосулаемого инфраструктурного проекта. Цели самоосулаемого инфраструктурного проекта, предусмотренные пунктом 4 паспорта самоосулаемого инфраструктурного проекта, за 20__ г. достигнуты в части:

объема переработки природного газа (если применимо);

объема производства сжиженного природного газа (если применимо);

объема производства сжиженного углеводородного газа (если применимо);

объема производства сухого отбензиненного газа (если применимо);

объема производства этановой фракции (если применимо);

объема производства полиэтилена (если применимо);

объема производства пентан-гексановой фракции (если применимо);

количества созданных рабочих мест накопленным итогом на отчетную дату (если применимо).

Вклад самокупаемого инфраструктурного проекта в достижение целей, предусмотренных пунктом 5 паспорта самокупаемого инфраструктурного проекта, составил:

1. В части Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года":

вклад в рост валового внутреннего продукта Российской Федерации за отчетный период – ___ млрд руб., накопленным итогом за 20 ___ год – ___ млрд руб. (вклад рассчитывается с учетом применимых для юридических лиц показателей, учитываемых в расчете валового внутреннего продукта Российской Федерации); размер инвестиций в основной капитал (капитальные вложения без учета налога на добавленную стоимость) за отчетный период – ___ млрд руб., накопленным итогом за 20 ___ год – ___ млрд руб.;

объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров (полиэтилена), за отчетный период – ___ млн долл. США, накопленным итогом за 20 ___ год – ___ млн долл. США;

2. В части стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, принятой Законодательным собранием Ленинградской области 13 июля 2016 г.:

вклад в рост валового регионального продукта Ленинградской области за отчетный период – ___ млрд руб., накопленным итогом за 20 ___ год – ___ млрд руб. (вклад рассчитывается с учетом применимых для юридических лиц показателей, учитываемых в расчете валового регионального продукта Российской Федерации); налоговые и неналоговые платежи проектных компаний в адрес консолидированного бюджета Ленинградской области за отчетный период – ___ млрд руб., накопленным итогом за 20 ___ год – ___ млрд руб.;

3. В части государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики":

объем производства сжиженного природного газа за отчетный период ___ млн т, накопленным итогом за 20 ___ год – ___ млн т;

объем производства крупногабаритных полимеров за отчетный период ___ млн т, накопленным итогом за 20 ___ год – ___ млн т.

В соответствии с пунктом 6 паспорта самокупаемого инфраструктурного проекта спрос (объем рынка) на продукцию (услуги) по оценке на ___ 20 ___ г. будет обеспечиваться за счет:

спроса на производимый самокупаемым инфраструктурным проектом сжиженный природный газ в ___ (указываются страны/регионы) в период с 20 ___ года по 20 ___ года в размере ___ млн т в год; спроса на производимый

самокупаемым инфраструктурным проектом сухой отбензиненный газ со стороны _____ в объеме _____ млрд м³ в год, начиная с _____ 20 _____ года.

спроса на производимый самокупаемым инфраструктурным проектом сжиженный углеводородный газ в _____ в период с 20 _____ года по 20 _____ год в размере _____ млн т в год;

спроса на производимый самокупаемым инфраструктурным проектом полиэтилен в _____ в период с 20 _____ года по 20 _____ год в размере _____ млн т в год.

По состоянию на _____ 20 _____ г. риски реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, определенные паспортом самокупаемого инфраструктурного проекта, оцениваются как:

рыночный риск – _____ (низкая/средняя/высокая) степень влияния;

риск сырьевой базы – _____ (низкая/средняя/высокая) степень влияния;

контрактные риски на инвестиционной фазе – _____ (низкая/средняя/высокая) степень влияния;

риск недофинансирования – _____ (низкая/средняя/высокая) степень влияния;

акционерный риск – _____ (низкая/средняя/высокая) степень влияния;

технологические и инфраструктурные риски – _____ (низкая/средняя/высокая) степень влияния.

В ходе реализации самокупаемого инфраструктурного проекта в отчетном периоде по состоянию на _____ 20 _____ г. фактов нецелевого использования средств Фонда национального благосостояния не установлено (установлено) (в случае установления фактов нецелевого использования средств указываются размер средств, направленных на нецелевое использование, и период их нецелевого использования). Сообщаем об отсутствии (о наличии) (в случае наличия предложений о внесении изменений в паспорт самокупаемого инфраструктурного проекта дополнительно указываются соответствующие предложения с обоснованием) предложений о внесении изменений в паспорт самокупаемого инфраструктурного проекта.

Приложение № 1
к отчету о ходе реализации самоокупаемого
инфраструктурного проекта, в том числе
о ходе исполнения мероприятий,
предусмотренных паспортом
самоокупаемого инфраструктурного проекта

Рекомендуемый образец

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта

№	Наименование мероприятия	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Ответственный исполнитель	Статус реализации мероприятия
Этап 1					
1	мероприятие 1 этапа 1				
2	...				
...	...				
Этап n					
...	мероприятие 1 этапа n				
...	...				
...	...				

Этап m					
...	мероприятие 1 этапа m				
...	...				
...	...				

Приложение № 2
к отчету о ходе реализации самоокупаемого
инфраструктурного проекта, в том числе
о ходе исполнения мероприятий,
предусмотренных паспортом
самоокупаемого инфраструктурного проекта

Рекомендуемый образец

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта (накопленным итогом) по состоянию
на ____ 20__ г.

(в млн рублей, без учета налога на добавленную стоимость)

№	Наименование источника финансового обеспечения проекта	Объем финансового обеспечения						
		Запланировано		Поступило		Использовано		Предусмотрено паспортом проекта с начала реализации проекта, но не поступило
		Предусмотрено паспортом проекта с начала реализации проекта	Предусмотрено паспортом проекта на k- год	С начала реализации проекта	С начала k-года	С начала реализации проекта	С начала k-года	
	Общий объем финансирования, в том числе:							
1.	Источник 1							
1.1	Источник 1.1							
...	...							
1.n	Источник 1.n							

Приложение № 3

к отчету о ходе реализации самокупаемого
инфраструктурного проекта, в том числе
о ходе исполнения мероприятий,
предусмотренных паспортом
самокупаемого инфраструктурного проекта

Рекомендуемый образец

ИНФОРМАЦИЯ

о фактических сроках привлечения и направления привлеченных средств Фонда национального благосостояния на
финансирование самокупаемого инфраструктурного проекта

(в млн рублей)

Год финансирования проекта	Дата привлечения средств Фонда национального благосостояния	Объем привлеченных средств Фонда национального благосостояния	Дата направления средств Фонда национального благосостояния	Объем направленных средств Фонда национального благосостояния
n-год

Итого по n-году	-	Сумма по n-году	-	Сумма по n-году

Приложение № 4
к отчету о ходе реализации самоокупаемого
инфраструктурного проекта, в том числе
о ходе исполнения мероприятий,
предусмотренных паспортом
самоокупаемого инфраструктурного проекта

Рекомендуемый образец

ИНФОРМАЦИЯ

о доле средств Фонда национального благосостояния в совокупном объеме финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта за счет всех источников (накопленным итогом)

(в млн рублей)

№	Наименование показателя	С начала реализации проекта	
		Запланировано	Использовано
1.	Объем финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта из всех источников, всего: в части газоперерабатывающего комплекса в части газохимического комплекса		
1.1.	Из них за счет средств Фонда национального благосостояния, всего: в части газоперерабатывающего комплекса в части газохимического комплекса		
2.	Доля средств Фонда национального благосостояния в совокупном объеме финансирования самоокупаемого		

№	Наименование показателя	С начала реализации проекта		
		Запланировано	Поступило	Использовано
	инфраструктурного проекта за счет всех источников (проценты)			

				Федерации, указывается цена договора в эквиваленте с указанием применимого курса конвертации)			
...							
...							
...							
Всего							